OBRA: Implantagao Distrito Industrial - 1° FASE
LOCALIZACAO: Distrito Tunel Verde
MUNICIPIO: Balneério Pinhal

DATA: Maio/2011

PLANILHA ORCAMENTARIA-MATERIAL e MAO de OBRA

AREA: 79.100,13 m?

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Orgamento-cron.previo.Terraplanagem1®fase

BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS 167.749
Luciano Betolini- Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D

- - otd. Valor Unitario Yalor parcial Valor Total TOTAL %
Item Descri¢éo dos Materiais un. mat+mo material m.obra mat +mo
A B C=AxB
I |[TERRAPLENAGEM
1 |[[Limpeza do terreno m?2 7.354,82 1,00 1.470,96 5.883,86 7.354,82 2,07%
2 |[Escavacao,carga e transporte material de 12 cat. 200<dmt<= 400 m m3 3.512,20 6,30 17.701,49 4.425,37 22.126,86 6,23%
3 |[Espalhamento e compactacao do material escavado m3 3.512,20 4,50 12.643,92 3.160,98 15.804,90 4,45%
4_|IForn. e aplicacdo de aterro c/areia importada incl. transporte m? 8.982,71 30,00f 215.585,04 53.896,26| 269.481,30 75.87%
5 ||[Espalhamento e compacta¢ao de aterro importado m3 8.982,71 4,50 32.337,76 8.084,44 40.422,20 11,38%
Total de Servigos 279.739,17 75.450,91 355.190,08| 355.190,08| 100,00%
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