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A Copia do ato publico do poder executivo com definição dos membros dos comitês;

B Plano de mobilização sicial

C Relatório do diagnóstico técnico participativo

D Relatório de prospectiva e planejamento estratégico

E Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência;

F Plano de execução;

G Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico;

H Relatório de indicadores de desempenho do Plano Municipl de Saneamento Básico;

I Sistema de informação para auxílio à tomada de decisões;

J Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;

K Relatótio final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Prazo máximo de 8 meses de execução, após a assinatura do convênio.
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