



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL – RS

Planilha Orçamentária Sintética

Endereço da obra: Avenida General Osório, S/N

Balneário Pinhal/RS - RS

ORÇAMENTO: SUBSTITUIÇÃO DE 25 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BDI: 26,85% Sem Desoneração (Anexo Detalhamento)

PRAZO OBRA: 30 dias

SINAPI Fev 2021

Empreitada por preço global

DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		-			-	
1.0.0.1.	SINAPI	5053	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M, (NBR 8451)	un.	25,00	794,75	1,2571	999,08	24.977,00
1.0.0.2.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	um.	25,00	410,68	1,2571	516,27	12.906,75
1.0.0.3	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	17,58	278,74	1,2571	350,40	6.160,03
1.0.0.4	Composição	CP01	Retirada de poste de concreto, entrega local da prefeitura a informar	un.	25	300,00	1,2571	377,13	9.428,25
1.0.0.5	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m3	9,18	29,89	1,2571	37,57	344,89
TOTAL									R\$ 53.816,92


Júlio César F. da Silveira
Eng. CREA 081426 - DRS