
Obra : Cobertura quadra poliesportiva: 24,0 x 32,0 = 768,00m²
Município : Balneário Pinhal/RS
Endereço : EMEF Barão de Santo Ângelo - Av. das Indústrias (Três)_Quadra 31_Distrito Túnel Verde

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. (R $) VALOR (R$)

1.0

1.1
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo 
Federal

m² 6,00        337,98                   2.027,88

1.2
Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 
2,20 m

m² 74,8 42,52                     3.180,50

1.3 Barracões provisórios m² 20,00      232,10                   4.642,00
1.4 Locação de construção com gabarito de madeira m² 884,00 5,80                      5.127,20
1.5 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00        1.328,00                1.328,00
1.6 Ligação provisória de água un 1,00        320 320,00
1.7 Ligação provisória de esgoto un 1,00        442,36 442,36

17.067,94

2.0

2.1 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m m³ 62,30      20,21                     1.259,08

2.2 Regularização e compactação mecânica do fundo da vala m² 71,90      16,47                     1.184,19
2.3 Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto m³ 30,83      45,15                     1.391,97

3.835,25

3.0
3.1 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 123,00 42,30 5.202,90

3.2
Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo 
mecânico

m² 27,50 29,11 800,53

3.3 Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento m³ 25,27 1.648,20 41.650,01
47.653,44

4.0

4.1 Estrutura metálica em arco, vão de 24 m, com lanternim, inclui pintura m² 752,96 121,86 91.755,71

4.2
Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento 
pilares até 1,0 m de altura)

m³ 5,48 1648,20 9.032,14

4.3
Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em 
arco

m² 956,52 47,25 45.195,57

4.4
Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento 
lateral

m² 384,41 47,25 18.163,37

4.5 Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm m² 77,40 34,90 2.701,26
166.848,04

5.0
5.1 Condulete T un 5,00 11,88 59,40
5.2 Condulete L un 5,00 11,16 55,80
5.3 Condulete TA un 4,00 12,56 50,24
5.4 Condulete XA un 1,00 13,92 13,92
5.5 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' un 50,00 1,80 90,00
5.6 Abraçadeira metálica tipo D de 1'' un 4,00 1,80 7,20
5.7 Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2'' un 4,00 3,15 12,60
5.8 Luva, bucha e arruela de aço galvanizado 3/4'' un 15,00 9,15 137,25
5.9 Luva, bucha e arruela de aço galvanizado 1 1/2'' un 1,00 11,52 11,52

5.10 Condulete sobrepor com tomada universal, circular, 2P+T, completa un 1,00 25,15 25,15
5.11 Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U un 2,00 3,15 6,30
5.12 Cabo unipolar isolado PVC 70° C de cobre 2,5 mm ² ml 1,00 1,77 1,77
5.13 Cabo unipolar isolado PVC 70° C de cobre 4,0 mm ² ml 430,00 2,66 1.143,80
5.14 Disjuntor unipolar termomagnético 10 A un 1,00 45,66 45,66
5.15 Disjuntor unipolar termomagnético 20 A un 5,00 53,77 268,85
5.16 Disjuntor tripolar termomagnético 25 A un 1,00 55,66 55,66

Subtotal item 3.0

ESTRUTURA  METÁLICA E COBERTURA

Subtotal item 4.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V

Subtotal item 2.0

 FUNDAÇÃO
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Subtotal item 1.0

MOVIMENTO DE TERRA



5.17 Eletroduto de aço galvanizao 3/4'' ml 93,00 13,50 1.255,50
5.18 Eletroduto de aço galvanizao 1 1/2'' ml 13,00 25,13 326,69

5.19
Luminária blindada alta pressão, linha industrial - projetor hermético para 
lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada

un 15,00 208,15 3.122,25

5.20 Caixa de inspeção 30x30 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 98,42 492,10
5.21 Conector de broze para haste 5/8'' un 12,00 6,78 81,36
5.22 Cordoalha de cobre nu 35 mm² ml 10,00 16,45 164,50
5.23 Haste tipo Coopperweld 5/8'' com 3 m comprimento un 5,00 34,18 170,90
5.24 Tubo PVC ml 10,00 8,44 84,40

5.26
Quadro distruibuição geral, chapa pintada, completo, com porta tranca e 
acessórios, aterrado, capacidade 6 disj. Unip. + 1 disj. trip

un 1,00 135,14 135,14

7.817,96

6.0
6.1 Pintura em superfície de concreto m² 56,00 11,15 624,40
6.2 Limpeza geral m² 884,00 1,25 1.105,00

1.729,40

R$ 244.952,03

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil CREA RS172453

Balneário Pinhal, 21 de maio de 2014

Subtotal item 5.0

SERVIÇOS DIVERSOS

Subtotal item 6.0

Custo Total com BDI incluso


