PLANILHA ORCAMENTARIA-MATERIAL e MAO de OBRA

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: Implantagao Distrito Industrial - 1° FASE *
LOCALIZACAO: Distrito Tunel Verde

MUNICIPIO: Balneério Pinhal oL, P

DATA: Maio/2011 o ¥t

AREA: 79.100,23 m?

- - otd. Valor Unitario Yalor parcial Valor Total TOTAL %
Item Descricdo dos Materiais Un. mat+mo material m.obra mat +mo
A B C=AxB

ThDRENAGEM
1 _|[Escavagéo mecanica de Valas m3 632,11 11,00 1.390,64 5.562,57 6.953,21 5,34%
2 ||Escava<;'€10 mecanica (cava/limpeza) valas naturais m3 1.500,00 7,50 2.250,00 9.000,00 11.250,00 8,64%)

i{ Remocé&o de material excedente- bota-fora m3 264,06 3,20 169,00 675,99 844,99 0,65%)
4 ||Reaterro compactado com material escavado m3 368,05 7,50 552,08 2.208,30 2.760,38 2,12%
5 |[Embasamento com brita (e=10 cm) ms 48,40 120,00 4.646,40 1.161,60 5.808,00 4,46%
6 ||Enrocamento com pedra amarroada (e= 20 cm) m3 15,60 105,00 1.310,40 327,60 1.638,00 1,26%
7 ||Lastro de concreto FCK = 15 mpa c/forma ( e= 20 cm) m3 15,60 500,00 6.240,00 1.560,00 7.800,00 5,99%
8 ||Alvenaria de obra com pedra grés para alas m3 4,20 420,00 1.411,20 352,80 1.764,00 1,36%
9 |[Forn. E assent. Tubo de concreto PB DN 600 PS-1 m 427,00 120,00 40.992,00 10.248,00 51.240,00 39,37%
10 ||F0rn. E assent. Tubo de concreto PB DN 600 PA-2 m 8,00 190,00 1.216,00 304,00 1.520,00 1,17%
11 ||Forn. E assent. Tubo de concreto MF DN 1000 PA-2 M 36,00 410,00 11.808,00 2.952,00 14.760,00 11,34%
12 ||Pogo de visita c/boca de lobo conjugada — tipo B (1,00X1,00) un. 16,00 950,00 12.160,00 3.040,00 15.200,00 11,68%
13_[|Pogo de visita — tipo C (1,70X1,70X1,50) un. 3,00 1.325,00 3.180,00 795,00 3.975,00 3,05%
14 ||Escoramento descontinuo tipo A m2 463,79 10,00 3.710,32 927,58 4.637,90 3,56%
15 0,00 0,00 0,00%]

0,00
Total de Servigos 91.036,04 39.115,44 130.151,48| 130.151,48| 100,00%
'0
BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS 167.749 Bg'g

Luciano Bertolini- Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D
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