PLANILHA ORCAMENTARIA-MATERIAL e MAO de OBRA

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: Implantacéo Distrito Industrial 1° FASE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LOCALIZACAO: Distrito Ttnel Verde
MUNICIPIO: Balneério Pinhal

DATA: Maio/2011

AREA: 79.100,23 m?

Valor Unitario Valor parcial Valor Total
Item Descricéo dos Materiais Un. Qud. mat+mo material m.obra mat +mo TOTAL %
A B C=AxB

1] PAVIMENTACAO

1.1 CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE CAMADA DE SAIBRO - Pistas
1.1 ||Regularizacdo e compactagéo do subleito m?2 5.129,18 1,80 1.846,50 7.386,02 9.232,52 2,58%
1.1.2 ||Camada de reforgo de saibro para assentamento (e=20 cm) mé 1.025,83 47,00 38.571,21 9.642,80 48.214,01 13,48%|
11.1.3 ||Pavimentacéo em pedra irregular assentada m?2 5.129,18 33,62|| 137.954,43 34.488,61 172.443,03 48,21%)
1.4 |Rejuntamento- (areia) m || 5.129,18 1,00 1.025,84  4.103,34 5.129,18 1,43%
11.1.5 ||Compactacéo m? 5.129,18 0,80 3.282,68| 820,67 4.103,34 1,15%
1.1.6 ||Meio Fio assentado pré moldado em concreto — Dim.(1000x30x15x12) m 515,00 24,00 2.472,00 9.888,00 12.360,00 3,46%)
1.1.7 ||Aterro compactado nos passeios com material da escavagao m3 142,30 5,30 603,35 150,84 754,19 0,21%
1.1.8 ||Execu<;éo de passeio em concreto FCK = 15 mpa c/lastro de areia (e= 5,0 cm) m2 722,16 27,58 15.933,74 3.983,43 19.917,17 5,57%
1.1.9 ||Leiva de campo para passeios m?2 475,98 14,00 1.332,74 5.330,98 6.663,72 1,86%)
1.1.10 ||Rebaixo para deficientes unid. 8,00 120,00 192,00 768,00 960,00 0,27%

I2 ||CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE CAMADA DE SAIBRO - Ciclovia
1.2.1  ||Regularizacdo e compactagéo do subleito m?2 613,62 1,80 220,90 883,61 1.104,52 0,31%
1.2.2 ||Camada de reforgo de saibro para assentamento (e=15 cm) m?é 92,04 47,00 865,18 3.460,70 4.325,88 1,21%)
1.2.3 ||Pavimentagdo em pedra irregular assentada m?2 613,62 33,62 4.125,98| 16.503,92] 20.629,90 5,77%
2.4 ||Rejuntamento- (areia) m? 613,62 1,00 122,72 490,90 613,62 0,17%
1125 [[Compactagéo m? 613,62 0,80 98,18 392,72 490,90 0,14%)
11.2.6 ||Meio Fio assentado pré moldado em concreto — Dim.(1000x30x15x12) m 632,00 24,00 3.033,60 12.134,40 15.168,00 4,24%
2.7 ||Aterro nos passeios com material da escavagéo m3 47,00 5,30 49,82 199,28 249,10 0,07%)
1.2.8 ||Execugéo de passeio em concreto FCK = 15 mpa c/lastro de areia (e= 5,0 cm) m2 413,88 27,58 2.282,96 9.131,85 11.414,81 3,19%
12.9 ||Rebaixo para deficientes unid. 6,00 120,00 144,00 576,00 720,00 0,20%

1.3 REPERFILAGEM ASFALTICA - ciclovia e faixas de seguranga
1.3.1  ||Varrigdo do calgamento m?2 613,62 1,00 122,72] 490,90 613,62 0,17%
1.3.2  ||Pintura de ligagdo RR-1C tx 0,60 I/m?2 m?2 613,62 2,30 282,27 1.129,06 1.411,33 0,39%)
133 [[CBUQ- Camada com 3,0 cm, Transporte DMaxT 150 Km - 0,00%
1.3.3.1 ||Ciclovia m?2 613,62 19,00 2.331,76 9.327,02 11.658,78 3,26%
1.3.3.2 ||Faixas de seguranca (25,00 x 5,00) m?2 500,00 19,00 1.900,00 7.600,00 9.500,00 2,66%

Total de Servigos 218.794,57|| 138.883,05 357.677,63|| 357.677,63| 100,00%
' el
BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS 167.749 &1

Luciano Bertolini- Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D

Orgamento-cron previo Pavimentagdo1®fase (2)



