
OBRA:  Implantação Distrito Industrial - 1º FASE

LOCALIZAÇÃO: Distrito Túnel Verde

MUNICÍPIO: Balneário Pinhal

DATA:  Maio/2011

ÁREA: 79.100,13 m²

Valor Unitário Valor Total

mat+mo material m.obra mat +mo

A B C=AxB

I TERRAPLENAGEM 

1 Limpeza do terreno m² 7.354,82 1,00 1.470,96 5.883,86 7.354,82         2,07%

2 Escavação,carga e transporte material de 1ª cat. 200<dmt<= 400 m m³ 3.512,20 6,30 17.701,49 4.425,37 22.126,86       6,23%

3 Espalhamento e compactação do material escavado m³ 3.512,20 4,50 12.643,92 3.160,98 15.804,90       4,45%

4 Forn. e aplicação de aterro c/areia importada incl. transporte m³ 8.982,71 30,00 215.585,04 53.896,26 269.481,30     75,87%

5 Espalhamento e compactação de aterro importado m³ 8.982,71 4,50 32.337,76 8.084,44 40.422,20       11,38%

279.739,17 75.450,91 355.190,08 355.190,08 100,00%

BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS  167.749

Luciano Betolini-  Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D

Valor parcial

                          Total de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO de OBRA

TOTAL %
Descrição dos Materiais Item Un.

Qtd.

Orçamento-cron.previo.Terraplanagem1ªfase


