
OBRA:  Implantação Distrito Industrial 1º FASE

LOCALIZAÇÃO: Distrito Túnel Verde

MUNICÍPIO: Balneário Pinhal

DATA:  Maio/2011

ÁREA: 79.100,23 m²

Valor Unitário Valor Total

mat+mo material m.obra mat +mo

A B C=AxB

II PAVIMENTAÇÃO

II.1 CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE  CAMADA DE SAIBRO – Pistas

II.1.1 Regularização e compactação do subleito m² 5.129,18 1,80 1.846,50 7.386,02 9.232,52        2,58%

II.1.2 Camada de reforço de saibro para assentamento (e=20 cm) m³ 1.025,83 47,00 38.571,21 9.642,80 48.214,01       13,48%

II.1.3 Pavimentação em pedra irregular assentada m² 5.129,18 33,62 137.954,43 34.488,61 172.443,03     48,21%

II.1.4 Rejuntamento- (areia) m² 5.129,18 1,00 1.025,84 4.103,34 5.129,18        1,43%

II.1.5 Compactação m² 5.129,18 0,80 3.282,68 820,67 4.103,34        1,15%

II.1.6 Meio Fio assentado pré moldado em concreto – Dim.(1000x30x15x12) m 515,00 24,00 2.472,00 9.888,00 12.360,00       3,46%

II.1.7 Aterro  compactado nos passeios com material da escavação m³ 142,30 5,30 603,35 150,84 754,19           0,21%

II.1.8 Execução de passeio em concreto FCK = 15 mpa c/lastro de areia (e= 5,0 cm) m² 722,16 27,58 15.933,74 3.983,43 19.917,17       5,57%

II.1.9 Leiva de campo para passeios m² 475,98 14,00 1.332,74 5.330,98 6.663,72        1,86%

II.1.10 Rebaixo para deficientes unid. 8,00 120,00 192,00 768,00 960,00           0,27%

II.2 CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE CAMADA DE SAIBRO - Ciclovia

II.2.1 Regularização e compactação do subleito m² 613,62 1,80 220,90 883,61 1.104,52        0,31%

II.2.2 Camada de reforço de saibro para assentamento (e=15 cm) m³ 92,04 47,00 865,18 3.460,70 4.325,88        1,21%

II.2.3 Pavimentação em pedra irregular assentada m² 613,62 33,62 4.125,98 16.503,92 20.629,90       5,77%

II.2.4 Rejuntamento- (areia) m² 613,62 1,00 122,72 490,90 613,62           0,17%

II.2.5 Compactação m² 613,62 0,80 98,18 392,72 490,90           0,14%

II.2.6 Meio Fio assentado pré moldado em concreto – Dim.(1000x30x15x12) m 632,00 24,00 3.033,60 12.134,40 15.168,00       4,24%

II.2.7 Aterro nos passeios com material da escavação m³ 47,00 5,30 49,82 199,28 249,10           0,07%

II.2.8 Execução de passeio em concreto FCK = 15 mpa c/lastro de areia (e= 5,0 cm) m² 413,88 27,58 2.282,96 9.131,85 11.414,81       3,19%

II.2.9 Rebaixo para deficientes unid. 6,00 120,00 144,00 576,00 720,00           0,20%

II.3 REPERFILAGEM ASFÁLTICA – ciclovia e faixas de segurança 

II.3.1 Varrição do calçamento m² 613,62 1,00 122,72 490,90 613,62           0,17%

II.3.2 Pintura de ligação RR-1C  tx 0,60 l/m² m² 613,62 2,30 282,27 1.129,06 1.411,33        0,39%

II.3.3 CBUQ- Camada com 3,0 cm, Transporte DMáxT 150 Km -                 0,00%

II.3.3.1 Ciclovia m² 613,62 19,00 2.331,76 9.327,02 11.658,78       3,26%

II.3.3.2 Faixas de segurança (25,00 x 5,00) m² 500,00 19,00 1.900,00 7.600,00 9.500,00        2,66%

-                 

218.794,57 138.883,05 357.677,63 357.677,63 100,00%

BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS  167.749

Luciano Bertolini-  Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D

                          Total de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO de OBRA

Valor parcial
TOTAL %

Item Descrição dos Materiais Un.
Qtd.

Orçamento-cron previo Pavimentação1ªfase (2)


