
OBRA: Extensão de redes de MT e BT

LOCALIZAÇÃO: Distrito Industrial - Tunel verde

MUNICÍPIO: Balneário Pinhal

DATA:  Jul/2011

EXTENSÃO: 582 m

Valor Unitário Valor Total

mat+mo material m.obra mat +mo
A B C=AxB

1 Abraçadeiras plasticas para cabo multiplex de 250x10 mm pç 6 0,29 1,06             0,71 1,76                0,00%

2 Alça preform. distrib. p/ cabo 1/0 AWG pç 24 7,70 110,88         73,92 184,80            0,13%

3 Alça preformada para estai-9,53 mm pç 12 21,56 155,23         103,49 258,72            0,19%

4 Anel de amarração para espaçador e separador pç 273 5,88 963,14         642,10 1.605,24         1,17%

5 Anel de amarração para isolador de pino pç 82 5,88 289,30         192,86 482,16            0,35%

6 Armação AS 11,  com haste e contrapino pç 20 12,04 144,48         96,32 240,80            0,18%

7 Armação AS 22,  com haste e contrapino pç 18 12,46 134,57         89,71 224,28            0,16%

8 Arruelas furo 18 mm pç 16 0,98 9,41             6,27 15,68              0,01%

9 Braço  galvanizado 2,50 m pç 28 34,30 576,24         384,16 960,40            0,70%

10 Braço suporte tipo C pç 1 286,30 171,78         114,52 286,30            0,21%

11 Braço suporte tipo L pç 14 161,00 1.352,40      901,60 2.254,00         1,64%

12 Cabo de aço - diam. 9,53 mm m 620 9,52 3.541,44      2.360,96 5.902,40         4,30%

13 Cabo de aluminio protegido, com cobertura XLPE, 50 mm2 m 1940 15,12 17.599,68    11.733,12 29.332,80       21,35%

14 Cabo de cobre protegido, com cobertura XLPE, 16 mm2 m 17 24,64 251,33         167,55 418,88            0,30%

15 Cabo multeplexado 3x50+1x50 mm2 m 875 20,72 10.878,00    7.252,00 18.130,00       13,20%

16 Chaves fusiveis para 25 kV/300 A- base C c/ suportes pç 6 305,20 1.098,72      732,48 1.831,20         1,33%

17 Cintas galvanizadas diam. 160 mm com parafusos pç 13 29,96 233,69         155,79 389,48            0,28%

18 Cintas galvanizadas diam. 170 mm com parafusos pç 19 28,70 327,18         218,12 545,30            0,40%

19 Cintas galvanizadas diam. 180 mm com parafusos pç 19 31,08 354,31         236,21 590,52            0,43%

20 Cintas galvanizadas diam. 190 mm com parafusos pç 6 29,82 107,35         71,57 178,92            0,13%

21 Cintas galvanizadas diam. 200 mm com parafusos pç 19 31,92 363,89         242,59 606,48            0,44%

22 Cintas galvanizadas diam. 210 mm com parafusos pç 19 29,82 339,95         226,63 566,58            0,41%

23 Cintas galvanizadas diam. 220 mm com parafusos pç 19 30,66 349,52         233,02 582,54            0,42%

24 Cintas galvanizadas diam. 230 mm com parafusos pç 6 35,00 126,00         84,00 210,00            0,15%

25 Cintas galvanizadas diam. 240 mm com parafusos pç 1 35,56 21,34           14,22 35,56              0,03%

26 Cintas galvanizadas diam. 250 mm com parafusos pç 1 32,20 19,32           12,88 32,20              0,02%

27 Cintas galvanizadas diam. 260 mm com parafusos pç 1 36,40 21,84           14,56 36,40              0,03%

28 Cobertura (capa) protetora para conector cunha pç 12 83,72 602,78         401,86 1.004,64         0,73%

29 Ccobertura (capa) protetora para terminais do trafo e p.raios pç 6 23,38 84,17           56,11 140,28            0,10%

30 Conector de perfuração pequeno pç 29 7,28 126,67         84,45 211,12            0,15%

31 Conector de perfuração grande pç 12 14,00 100,80         67,20 168,00            0,12%

32 Conetor cunha derivação- KRON- cabo 1/0CA/2 CA pç 2 8,40 10,08           6,72 16,80              0,01%

33 Conetor cunha derivação- KRON- cabo 1/0CA/6 CC pç 2 8,40 10,08           6,72 16,80              0,01%

34 Conetor cunha derivação- KRON- cabo 2 CA/6 CC pç 32 6,72 129,02         86,02 215,04            0,16%

35 Conetor cunha derivação- KRON- cabo 1/0 CA/1/0 CA pç 7 16,52 69,38           46,26 115,64            0,08%

36 Conetor de estribo cunha para cabo 1/0 para 2 AWG pç 3 36,26 65,27           43,51 108,78            0,08%

37 Conetor paraf. fendido de cobre 6 AWG pç 5 4,62 13,86           9,24 23,10              0,02%

38 Cruzetas de madeira tratada de 2000 mm pç 2 170,10 204,12         136,08 340,20            0,25%

39 Elos fusiveis  20 k pç 3 10,92 19,66           13,10 32,76              0,02%

40 Elos fusiveis de 3 k pç 3 7,84 14,11           9,41 23,52              0,02%

41 Espaçador losangular 25 Kv pç 91 96,04 5.243,78      3.495,86 8.739,64         6,36%

42 Fio de aluminio CA, 2 AWG, tempera dura kg 1 33,60 20,16           13,44 33,60              0,02%

43 Fio de cobre nú - 6 AWG ( 16 mm2) kg 12 21,28 153,22         102,14 255,36            0,19%

44 Fio paralelo 2x1,0 mm2 m 70 2,80 117,60         78,40 196,00            0,14%

45 Fita autofusão preta pç 2 23,52 28,22           18,82 47,04              0,03%

46 Fita isolante preta- 20 m pç 4 3,36 8,06             5,38 13,44              0,01%

47 Grampo de ancoragem para cabo coberto pç 18 42,28 456,62         304,42 761,04            0,55%

48 Grampo de linha viva pç 6 28,42 102,31         68,21 170,52            0,12%

49 Hastes de aterram. de aço cobr.,2,40 m c/ conector reforçado pç 10 32,62 195,72         130,48 326,20            0,24%

50 Isolador de ancoragem polimérico para 25 kV pç 18 82,04 886,03         590,69 1.476,72         1,07%

51 Isolador de pino polimérico, classe 25 kV pç 4 68,60 164,64         109,76 274,40            0,20%

52 Isolador roldana 76x79 mm- leito duplo pç 56 5,88 197,57         131,71 329,28            0,24%

53 Laço preformado para espaçador pç 26 2,66 41,50           27,66 69,16              0,05%

54 Laço preformado para mensageiro(cabo aço 9,53) pç 65 2,66 103,74         69,16 172,90            0,13%

55 Lampadas vapor sodio 400 W pç 28 219,80 3.692,64      2.461,76 6.154,40         4,48%

56 Luminária ,c/ grade, para lampada 400 W pç 28 284,20 4.774,56      3.183,04 7.957,60         5,79%

57 Manilha sapatilha estampada pç 18 14,00 151,20         100,80 252,00            0,18%

58 Mão francesa normal(619 mm) pç 7 9,80 41,16           27,44 68,60              0,05%

59 Parafuso cab.  quadrada 16x45 mm pç 38 4,20 95,76           63,84 159,60            0,12%

60 Parafuso cab.  Abaulada(frances) 16x45 mm pç 46 2,80 77,28           51,52 128,80            0,09%

61 Parafuso cab.  quadrada 16x70 mm pç 30 4,90 88,20           58,80 147,00            0,11%

62 Parafuso cab.  Abaulada(frances) 16x70 mm pç 6 4,20 15,12           10,08 25,20              0,02%

63 Parafuso cab.  Abaulada(frances) 16x150 mm pç 4 6,02 14,45           9,63 24,08              0,02%

64 Parafuso cabeça quadrada 16x450 mm pç 2 11,20 13,44           8,96 22,40              0,02%

65 Parafuso cabeça quadrada 16x550 mm pç 2 15,82 18,98           12,66 31,64              0,02%

66 Para-raios polimerico-oxido de zinco-25 Kv --10 kA pç 3 356,44 641,59         427,73 1.069,32         0,78%

67 Perfil U pç 4 137,20 329,28         219,52 548,80            0,40%

68 Pino para isolador polimerico pç 4 23,52 56,45           37,63 94,08              0,07%

69 Porca olhal para parafuso M16 pç 24 15,96 229,82         153,22 383,04            0,28%

70 Porca quadrada pç 6 1,40 5,04             3,36 8,40                0,01%

71 Reator para LVS 400 W externo pç 28 179,20 3.010,56      2.007,04 5.017,60         3,65%

72 Rele foto eletrico completo com base pç 28 42,28 710,30         473,54 1.183,84         0,86%

73 Sapatilha para cabo de aço pç 12 2,24 16,13           10,75 26,88              0,02%

74 Selas para cruzetas pç 2 12,04 14,45           9,63 24,08              0,02%

75 Suporte horizontal para isoladores 25 kv pç 1 115,64 69,38           46,26 115,64            0,08%

76 Suporte para chaves / p.raios pç 9 15,82 85,43           56,95 142,38            0,10%

77 Suporte para trafo em poste concr.-240mm pç 1 102,90 61,74           41,16 102,90            0,07%

78 Suporte para trafo em poste concr.-250mm pç 1 109,76 65,86           43,90 109,76            0,08%

79 Transformador trifásico 75 kVa, classe 25 kV, 380/220 v, padrão CEEE pç 1 10.920,00 6.552,00      4.368,00 10.920,00       7,95%

80 Poste concreto tr. conico, 11,0 m - 4 kN pç 7 1.097,60 4.609,92      3.073,28 7.683,20         5,59%

81 Poste concreto tr. conico, 12,0 m - 4 kN pç 11 1.254,40 8.279,04      5.519,36 13.798,40       10,04%

82.431,01 54.954,01 137.385,02 137.385,02 100,00%

BDI= 29,80%

Engº Eletricista - Plínio Farias da Silva - CREA 23320/RS BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS  167.749

Luciano Bertolini-  Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D
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