
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL DATA BASE : MARÇO 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Posto de Saúde Familiar - Distrito Túnel Verde

End.:  Balneário Pinhal/RS Área Construção = 246,60 m2

Data Preços Instituição Localidade L. Sociais

03/2011 R CAIXA REFERENCIAL  PORTO ALEGRE 157,52%Programa:  PSF - Túnel Verde

03/2011 N CAIXA - SINAPI  PORTO ALEGRE 157,52%

03/2011 I1 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO - RS PORTO ALEGRE 157,52% Obra: POSTO DE SAÚDE FAMILIAR

03/2011 I2 DEMHAB/RS - DPTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - RS  PORTO ALEGRE 157,52%

03/2011 I3 RSN - GOVERNO PORTO ALEGRE/RS  PORTO ALEGRE 157,52% BDI: 20,00%

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

SERP 1. SERVICOS PRELIMINARES 11.485,80

78739 N Cercamento com tela de arame galvanizado e mourões c/braço curvo altura 2,00m m2 45,46 90,00 4.091,40 4.909,68

73605 R Cinta viga para fixação mourões da cerca concreto, ferragem, formas lançamento e adensamento m3 860,78 2,70 2.324,11 2.788,93

11504 1 N m2 0,26 323,40 84,08 100,90

23735 1 N LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m2 1,84 331,08 609,19 731,03

68332 1 N LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1.523,12 1,00 1.523,12 1.827,74

26301 1 N LIGACAO PROVISORIA DE FORCA E LUZ un 939,60 1,00 939,60 1.127,52

CANT 2. CANTEIRO DE OBRAS 1.756,62

11506 1 R BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO E SANITÁRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES m2 126,78 6,00 760,68 912,82

23605 1 R PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 234,39 3,00 703,17 843,80

MOVT 3. MOVIMENTO DE TERRA 2.399,66

63377 1 N ESCAVACAO MANUAL ATÉ 1,5 M0-3M m3 18,41 16,20 298,24 357,89

16506 0 I1 m3 9,16 4,60 42,14 50,57

7954 0 I2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE FORNECIMENTO -aterro interno e calçadas m3 14,73 112,65 1.659,33 1.991,20

FUES 4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 47.771,93

74156 1 R ESTACA  A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA + 20 kg Aço/m3 "moldada in loco" m 34,98 124,00 4.337,52 5.205,02

74164 1 R m3 60,93 8,30 505,72 606,86

68631 2 N CONCRETO| ARMADO para VIGAS e Pilares das áreas abertas m3 1.493,89 1,25 1.867,36 2.240,83

26264 3 N LAJE  PREMOLDADA INCLUINDO VIGOTA, TAVELAS, ARMADURAS E CAMADA CONCRETo COMPRESSÃO m2 65,03 304,90 19.827,65 23.793,18

68463 1 N VERGAS e CONTRAVERGAS CONCRETO ARMADO Fck = 15 Mpa (10x20) m3 1.177,96 1,85 2.179,23 2.615,08

24850 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 11,80 11.092,47 13.310,96

PARE 5.PAREDES/PAINÉIS 23.076,03

15173 1 I1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - contenção do calçamento externo. m 27,69 87,20 2.414,57 2.897,48

40718 R Alvenaria de blocos de vidro 10 x 20 x 20 assent. Argamass 1:2:8 + Cimento branco m2 281,71 0,40 112,68 135,22

544 1 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS Redondo - (Paredes de 15) m2 31,08 243,30 7.561,76 9.074,11

543 29 I3 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS redondos - (Paredes de 20 cm) m2 49,91 183,15 9.141,02 10.969,22

COBE 6. COBERTURA 25.190,93

55960 0 R IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m2 3,51 298,32 1.047,10 1.256,52

24132 1 N COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO m2 58,57 298,32 17.472,60 20.967,12

LASTRO DE BRITA base para contrapiso (2,5 a 3,0 cm).

LOCACAO DE AREA

REENCHIMENTO MANUAL APILOADO
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24141 1 N CALHA INTERNA DE RINCÃO em chapa galvanizada - Corte 65cm m 26,55 7,35 195,14 234,17

68687 1 N CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, m 47,45 18,00 854,10 1.024,92

68687 1 N Espigão em fibrocimento espessura 6mm m 47,45 30,00 1.423,50 1.708,20

ESQV 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 35.479,01

7.1- Fechaduras e Ferragens

0003081-Ins 1 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, CROMADAS C/FECHADURAS CILINDRÍCAS un 79,13 14,00 1.107,82 1.329,38

12030-Ins 4 R Fechadura e Ferragens para porta de banheiro tipo "aberto-fechado" (sanit. Funcionários) un 21,20 1,00 21,20 25,44

12032-Ins Fechadura e Ferragens para porta de banheiro - 2 unidades  (sanit. Consult. Sanit. Funcionários) un 18,65 2,00 37,30 44,76

0003084-Ins Fechadura e Ferragens para porta de correr tipo "bico de papagaio" e conchas cromadas - (copa/cozinha) un 47,48 1,00 47,48 56,98

0003081-Ins Fechadura e Ferragens para porta de banheiro Especial PNE un 79,13 2,00 158,26 189,91

7.2- Vidros

72116 0 R VIDRO   LISO COMUM TRANPARENTE Esp. 3mm m2 49,05 24,58 1.205,65 1.446,78

72122 0 R VIDRO FANTASIA  TRANSLÚCIDO CANELADO  4mm m2 51,06 3,24 165,43 198,52

72118 0 R m2 119,11 1,92 228,69 274,43

7.3- Esquadrias de Vidro Temperado

PORTA DE VIDRO (2x1,00x2,10m+ bandeirola 0,40m),TEMPERADO INCOLOR E=10MM, inclusive ferragens

inox de fixação, batentes, fechadura e puxadores

68050 R BANDEIRA DE VIDRO SUPERIOR C/PERFILADO ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (2,00m X 0,40M) M2 298,23 0,80 238,58 286,30

111499-Ins. Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado un 684,33 2,00 1.368,66 1.642,39

7.4- Esquadrias de Alumínio Anodizado - PORTAS

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE 25, C/ contramarco  e PARTE INFERIOR 

c/ veneziasnas 80mx1,20m  e fechadura c/cilindrica (sala compressor)

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,80 x 2,10m- SÉRIE 25, c/contramarco   

 e vidro temperado 6 mm - PARTE SUPERIOR C/BANDEIROLA VIDRO 0,80m x 0,40m c/ fechadura cilindríca - fundos

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 0,90 x 2,10m C/PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO-SÉRIE 25, c/ contramarco   

 e vidro temperado 6mm,  BANDEIROLA SUPER. FIXA C/VIDRO 0,40 x 2,00m x 6mm c/ fechadura - sala de espera

7.5- Esquadrias de Alumínio Anodizado - JANELAS

74067 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 -  DE CORRER 1,40 x 1,20 c/contramarco -12 unidades m2 413,01 20,16 8.326,28 9.991,54

73809 R I2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Tip Maxim-Ar. Série 25, 0,50M X 0,90M -c/contramarco  6 unidades m2 350,07 2,70 945,19 1.134,23

73809 0 I2 JANELA DE ALUMINIO, ANODIZADO Tipo Maxim-AR, Série 25  - 0,60M X 0,90M -c/contramarco 5 unidades m2 350,07 2,70 945,19 1.134,23

73809 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar c/ bandeira fixa 0,90M X 0,90M -c/contramarco  2 unidades m2 350,07 1,62 567,11 680,53

73809 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar 0,50M X 1,20M - c/ contramarco - 2 unidades m2 350,07 1,20 420,08 504,10

73908 1 R QUADRO COM PERFIS  ALUMÍNIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 1,40 x 1,20m - 1 unidades (sala imunização) ml 21,76 1,68 36,56 43,87

73908 1 R QUADRO COM PERFIS  ALUMÍNIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 0,60m x 0,90m - 2 unidades (sala esterilização) ml 21,76 1,68 36,56 43,87

7.8- Esquadrias de Madeira com Revestimento Melamínico - 2 lados

PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,90 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 9 unidades

PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 4 unidades

PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - PNE - 2  unidades

PORTA DE CORRER SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

2,00 2.422,76 2.907,3142205 0 N UN 1.211,38

371,64 445,97

m2 298,23 2,00

308,77 370,52

74071

68050

68050 m2 298,23

4 R

R

m2 387,13

5,00 1.491,15 1.789,381 R

0,96

596,46 715,75

75782 +(Preço mercado)

9,00 2.635,20 3.162,24

4,00 1.097,92 1.317,50

2,00 658,60 790,32

VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm

1,00

75782 N un 292,80

un 329,30

N75782 un 274,48

1 N24753 un 308,77
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INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - Copa/cozinha - 1  unidades

PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO 2 FACES C/GUICHÊ  0,80 X 2,10 m

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 2 unidades

PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. MELAMÍNICO 2 FACES 0,80 x 2,10m C/VISOR DE VIDRO  

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 1 unidade

68673 12 N MOLDURAS EM MADEIRA C/REVEST. MELÂMíNICO P/ GUICHÊS EM VÃOS, (0,70m x 0,80m) + (0,60m x 0,80m) - 2 unidadesm2 216,10 1,04 224,74 269,69

MOLDURAS C/PORTA DE CORRER EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELÂMíNICO P/ GUICHÊ 

EM VÃO 0,50 x 0,50m - 1 unidade

68673 12 N MOLDURAS  C/REVESTIMENTO MELÂMíNICO E VISOR DE VIDRO  VÃO 0,50 x 0,50m - 1 unidades m2 216,10 0,25 54,03 64,84

75783 N CONJUNTO PORTA-DIVISÓRIA com revestimento melamínico ambos lados (0,80mx2,10m)+(0,75mx2,20m). m2 163,38 3,33 544,06 652,87

7.9- Esquadrias de Ferro

40678 R Conjunto Gradil estrutura metálica e tela com revest. PVC - c/tela proteção insetos (resíduos sólidos) m2 195,64 1,85 361,93 434,32

7.10- Acessórios e Complementos 

76015 N PUXADORES Cromados L = 40 cm  PARA PORTAS BANHEIROS - PNE un 73,37 2,00 146,74 176,09

7.11- Peitoris e Soleiras

74111 1 R PEITORIL EM GRANITO C/FRIZO INFERIOR PINGADEIRA largura 15 cm m 42,19 26,80 1.130,69 1.356,83

74111 1 R SOLEIRAS EM MÁRMORE BRANC c/ 15 cm de largura Espessura 3 cm m 42,19 17,45 736,22 883,46

INEL 8- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.891,00

8.1-  INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

ENTRADE DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITIVA C/CX. MEDIÇÃO EM NICHO DE  ALVENARIA DISJUNTOR 

TRIPOLAR, CX. INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO E HASTE TERRA

74117 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,80 300,00 840,00 1.008,00

74116 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 4.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,43 185,00 634,55 761,46

74173 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 6.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,13 80,00 330,40 396,48

75967 N CABO EPR/XLPE-90 1 KV 25 mm2 -( ENTRADA ATÉ QGBT) m 13,81 35,00 483,35 580,02

74248 1 R CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM un 58,02 6,00 348,12 417,74

74130 5 r DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60-100 A (QGBT) un 73,92 1,00 73,92 88,70

74130 1 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 24 un 8,05 10,00 80,50 96,60

74130 2 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 un 11,38 2,00 22,76 27,31

73953 2 R LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR C/REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 100W un 60,53 9,00 544,77 653,72

73953 6 R LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, CCOMPLETA  60W un 65,60 18,00 1.180,80 1.416,96

74041 1 R LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W un 32,80 6,00 196,80 236,16

76032 N CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO PVC C/TAMPA 250 x 250 x 250mm un 51,47 1,00 51,47 61,76

68069 0 R HASTE COPPERWELD 5/8ö X 3,0M COM CONECTOR M 35,38 1,00 35,38 42,46

72934 0 N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO (descidas em paredes) un 2,97 120,00 356,40 427,68

72935 1 N ELETRODUTO DE PVC Rígido 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (embutido em pisos e elementos de concreto) un 4,13 300,00 1.239,00 1.486,80

72936 1 N ELETRODUTO DE PVC Rígido 32mm MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (embutido em pisos e elementos de concreto)un 5,71 75,00 428,25 513,90

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QGBT)EM CH. METALICA DE EMBUTIR P/18 DISJUNTORES MONOF. 

COM BARRAMENTO, DISJUNTOR GERAL, TAMPA E FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

68612 1 N PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 67,00 11,00 737,00 884,40

75835 N FOTOCÉLULA VOLTAICA (Iluminação externa) un 23,90 4,00 95,60 114,72

68633 1 N PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) un 85,55 44,00 3.764,20 4.517,04

68633 2 N PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) un 72,07 64,00 4.612,48 5.534,98

407,70

68490 1 N

26323 4 N un 339,75 1,00 339,75

308,77 370,52

1,00 308,77 308,77

un 897,79 1,00 897,79 1.077,35

un 308,77 2,00 617,54 741,05

1,00

24753 1 N

1 N24753 un 308,77

68673 12 N m2 216,10 0,25 54,03 64,84

24753 1 N un 308,77
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68635 4 N PONTO DE TOMADA P/ DUCHA ELÉTRICA) - (Cozinha e Curativos) m 55,67 2,00 111,34 133,61

8.2- Instalações Telefônicas

73662 R PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE un 95,61 2,00 191,22 229,46

73690 R CABO TELEFONICO   CTP/APL-50 10 pares para uso externo m 4,69 45,00 211,05 253,26

74052 3 R CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/BLOCO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 20 x 20 x 12cm un 91,37 1,00 91,37 109,64

73918 R CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE  10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 35,83 2,00 71,66 85,99

8.3- Intalações de Ar Condicionado

68633 3 N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS, TOMADA E DISJUNTOR) un 136,29 2,00 272,58 327,10

INHI 9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.746,95

9.1- Tubos, Conexões e  Acessórios de Água e Esgoto

74165 1 R TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. INSTAL. (REDE SECUNDÁRIA) m 15,02 25,00 375,50 450,60

74165 2 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUS.CONEXOES - FORNEC. INST. (REDE SECUNDÁRIA) m 20,28 50,00 1.014,00 1.216,80

74165 4 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. e INST. (ESGOTO) m 29,60 105,00 3.108,00 3.729,60

75030 1 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO (RAMAIS) un 10,80 90,00 972,00 1.166,40

75030 2 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUS.CONEXOES - FORNEC. e INSTAL. (ENTRADA/ALIMENTAÇÃO) un 15,32 36,00 551,52 661,82

74104 1 R CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVEST. INTERNA E TAMPA CONCRETO un 89,08 20,00 1.781,60 2.137,92

40777 0 R CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA CROMADA - FORNEC. INSTAL. un 25,80 4,00 103,20 123,84

72292 0 R CAIXA SECA EM PVC 100X100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 27,65 16,00 442,40 530,88

74225 1 R CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC un 58,35 1,00 58,35 70,02

73795 9 R VÁLVULA DE RETENÇÃO 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RESERVAÇÃO) un 128,54 1,00 128,54 154,25

73870 0 N VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ï 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (BARRILETE) un 42,97 4,00 171,88 206,26

72487 0 N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" un 9,78 4,00 39,12 46,94

72526 0 N JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90║ AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE un 7,28 17,00 123,76 148,51

72517 N LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT un 5,28 4,00 21,12 25,34

72526 N TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM un 9,01 15,00 135,15 162,18

24206 1 N REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM un 63,86 4,00 255,44 306,53

9.2- Louças Sanitárias e Complementos

68651 3 N VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CX. DESC.ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSSENTO PLÁSTICO e LIGAÇÕES un 143,07 2,00 286,14 343,37

Cassol BACIA SANITÁRIA ESPECIAL PNE - c/recorte frontal completa, ligações ,assento plástico fornec. e colocação un 489,60 2,00 979,20 1.175,04

73949 3 R LAVATORIO LOUCA BR C/Pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM completo - salas e consultórios un 129,93 10,00 1.299,30 1.559,16

74057 2 R LAVATORIO LOUCA BR S/Pedestal (PNE) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM completo  sanitários Deficientes un 81,65 2,00 163,30 195,96

68651 3 N TANQUE DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 22.304 DE 520X520MM CAP 30L  C/ESFREGA un 155,63 1,00 155,63 186,76

68651 4 N PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - cozinha e salas un 459,40 6,00 2.756,40 3.307,68

Palmetal móveis de aço Cuba em aço inox 3,25 x 0,60m cuba  40 x 55 + expurgo e sifão universal de inox un 1.750,00 1,00 1.750,00 2.100,00

73947 12 R PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO un 24,01 19,00 456,19 547,43

26581 32 N Dispenser plástico p/papel toalha  PVC FORNEC E COLOCACAO un 15,58 4,00 62,32 74,78

6008 0 R CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 24,10 4,00 96,40 115,68

Cassol Suporte p/Papel higiênico rolo 300m com chave e trava un 192,08 4,00 768,32 921,98

9.3- Metais Sanitários e Conexões 

26314 Ducha Higiênica c/Extensão flexível cromada para lava-pés un 107,48 1,00 107,48 128,98

73870 1 R TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA - cozinha e sala esterilização un 36,20 2,00 72,40 86,88

Cassol Torneira cromada temporizada com acionameento manual e fechamento automático "tipo econômica" un 89,50 18,00 1.611,00 1.933,20

9.4- Barras de Apoio para Banheiros PNE

76014 N Barra de apoio cromado L=1,10 para lavatório un 92,12 2,00 184,24 221,09

76015 N Barra de Apoio Cromado  L= 80 cm p/bacia sanitária un 73,37 4,00 293,48 352,18

9.5- Fossa, Sumidouro e Filtro

74196 2 R SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40MX 6,00M X 1,20M un 956,22 1,00 956,22 1.147,46
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24825 0 I2 FOSSA SÉPTICA CIRCULAR CAPACIDADE  PARA  2000 L m2 608,62 1,00 608,62 730,34

71629 1 N FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR Capacidade - 2000L un 2.225,03 1,00 2.225,03 2.670,04

Preço Mercado FILTRO P/Expurgo- em PVC para 295 litros c/escavação e colocação un 325,00 1,00 325,00 390,00

9.6- Reservatório  

26309 3 N COLOCACAO RESERVATORIO 1000L QUALQUER MATERIAL INCLUS. PECAS DE APOI0 P/Reserva Incêndio un 224,03 1,00 224,03 268,84

9535 0 R RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1500L INCL TAMPA DE VEDAC un 340,89 1,00 340,89 409,07

68619 2 N TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 55,72 2,00 111,44 133,73

9.7- TORRE D' ÁGUA

74156 1 R ESTACA TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO Fck=15MPA + 20Kg AÇO/M3 moldada "in loco" m 32,20 6,00 193,20 231,84

24850 0 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 0,70 658,03 789,64

73404 0 R FORMA MADEIRA 2 x PINHO 3ª ESP 2,5 CM P/CONCRETO m2 36,34 17,00 617,78 741,34

26311 8 N CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck=25 Mpa. INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO P/ESTRUTURAS m3 336,19 3,58 1.203,56 1.444,27

74112 1 R LAJE MACIÇA CONCRETO Fck=25Mpa Esp. 8 cm INCLUSIVE FÔRMA PLASTIFICADA 18 mm m3 1303,32 0,25 325,83 391,00

543 0 I3 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10X15X20CM) A CHATO m2 49,91 10,00 499,10 598,92

68597 5 N CHAPISCO TRAÇO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM  preparo manual m2 3,41 20,00 68,20 81,84

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 20,00 306,00 367,20

68459 1 N PINTURA PAREDES C/ ACRILICO  SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR m2 13,38 60,00 802,80 963,36

IMPE 10. IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 1.893,46

7958 I2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS - vigas de baldrame m2 14,61 108,00 1.577,88 1.893,46

REVE 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 30.557,41

23779 1 N AZULEJO BRANCO PEI-4, 20X20CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) m2 29,06 128,70 3.740,02 4.488,02

68597 5 N CHAPISCO TRAÇO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM  preparo manual - Paredes internas e externas m2 3,41 789,20 2.691,17 3.229,40

68597 5 N CHAPISCO traço 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Laje interna e beirais m2 3,41 298,32 1.017,27 1.220,72

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 789,20 12.074,76 14.489,71

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Laje interna e beirais externos m2 15,30 298,32 4.564,30 5.477,16

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Requadros de vãos m 15,30 90,00 1.377,00 1.652,40

PISO 12. PISOS 23.863,94

74111 1 R SOLEIRA DE MÁRMORE LARGURA 15 cm Esp. 3 cm, Assentada com cimento/cola m 42,19 4,90 206,73 248,08

23762 1 N RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m 8,83 167,30 1.477,26 1.772,71

23744 1 N CALÇADA CIRCULAÇÃO EXTERNA EM BLOKET intertravado de concreto 6cm sobre colchão areia, rejuntado. m2 27,91 84,90 2.369,56 2.843,47

74223 1 R Meio-fio de concreto (10 x 25 cm) para contenção do passeio em bloket. m 14,89 81,60 1.215,02 1.458,02

6060 0 N PISO CERAMICA ESMALTADA PEI-5 20X30CM C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE m2 37,45 228,30 8.549,84 10.259,81

68610 1 N CONTRAPISO EM concreto magro 1:3:5  Ci/Areia/Brita, espessura 6 cm m2 26,58 228,30 6.068,21 7.281,85

PINT 13. PINTURAS 21.038,71

74109 1 R PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - Marcos e Guarnições m2 11,77 18,00 211,86 254,23

68459 1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO  2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Exterior m2 13,38 185,26 2.478,78 2.974,54

68459 1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO  2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Interior m2 13,38 789,20 10.559,50 12.671,40

68459 1 N PINTURA LAJE DE FORRO E BEIRAIS EXTERNOS - tinta acrílica semi-brilho 2 demãos m2 13,38 298,32 3.991,52 4.789,82

68602 1 N PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS  DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO - marcos e guarnições m2 14,53 20,00 290,60 348,72

SEDI 14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PPCI E ACESSIBILIDADE 1.360,98

68638 2 N EXTINTOR DE Pó QUÍMICO SECO - 4 Kg un 108,71 1,00 108,71 130,45

68638 3 N EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP/10L un 123,16 1,00 123,16 147,79

72554 0 R EXTINTOR DE CO2/6 Kg FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO un 414,57 1,00 414,57 497,48
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Preço Mercado Luminárias de Emergência Unidades Autômonas un 42,50 4,00 170,00 204,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DO TIPO DE EXTINTOR A SER APLICADO EM FOGO un 17,00 3,00 51,00 61,20

PLACA DE ADVERTÊNCIA - NÃO COLOCAR OBJETOS NA ÁREA DE ACESSO DE EXTINTORES un 17,00 3,00 51,00 61,20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS PNE un 17,00 2,00 34,00 40,80

FAIXA VINÍL SINALIZAÇÃO PORTA ENTRADA DE VIDRO m 5,80 2,00 11,60 13,92

BLOCO SINALIZAÇÃO SAÍDA un 25,56 2,00 51,12 61,34

PLACAS SETAS DE SINALIZAÇÃO PERCURSO SAÍDA un 17,00 7,00 119,00 142,80

INES 15. SERVIÇOS DIVERSOS 781,47

23768 4 N ALÇAPÃO C/REQUADRO E FOLHA EM MADEIRA C/DOBRADIÇA, FECHO E PORTA CADEADO un 316,36 1,00 316,36 379,63

9537 0 R LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA m2 1,14 246,60 281,12 337,34

72209 R RETIRADA DE ENTULHOS - Carga e Transporte m3 10,75 5,00 53,75 64,50

Total 284.293,90

BALNEÁRIO PINHAL  20/06/2012

ENGº. CIVIL E SEG TRABALHO - CREA 21.278/RS

Placasul

284.293,90TOTAL SERVIÇOS 

            AMILTON ROMEIRO ABELLA

MATRÍCULA 3219-0
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