PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Posto de Saude Familiar - Distrito Tunel Verde
End.: Balneario Pinhal/RS

Area Construgéo = 246,60 m2

DATA BASE : MARCO 2012

Data Pregos Instituicédo Localidade L. Sociais
03/2011 R CAIXA REFERENCIAL PORTO ALEGRE 157,5:Programa: PSF - Tunel Verde
03/2011 N CAIXA - SINAPI PORTO ALEGRE 157,52%
03/2011 11 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDENS PORTO ALEGRE 157,5: Obra: POSTO DE SAUDE FAMILIAR
03/2011 12 DEMHAB/RS - DPTO MUNICIPAL D PORTO ALEGRE 157,52%
03/2011 I3 RSN - GOVERNO PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 157,52% BDI: 20,00%
CcODIGO DESCRICAO UNID.| R$ UNIT.| QUANT SEM BDI COM BDI
SERP 1. SERVICOS PRELIMINARES 11.485,80
78739 N [Cercamento com tela de arame galvanizado e mourdes c/braco curvo altura 2,00m m2 45,46 90,00 4.091,40 4.909,68
73605 R |Cinta viga para fixagdo mourdes da cerca concreto, ferragem, formas lancamento e adensamento m3 860,78 2,70 2.324,11 2.788,93
11504| 1 | N |[LOCACAO DE AREA m2 0,26 323,40 84,08 100,90
23735| 1 | N|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m2 1,84 331,08 609,19 731,03
68332 1 | N|LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1.523,12 1,00 1.523,12 1.827,74
26301 1 | N|LIGACAO PROVISORIA DE FORCA E LUZ un 939,60 1,00 939,60 1.127,52
CANT 2. CANTEIRO DE OBRAS 1.756,62
11506| 1 | R[BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO E SANITARIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES m2 126,78 6,00 760,68 912,82
23605| 1 | R|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 234,39 3,00 703,17 843,80
MOVT 3. MOVIMENTO DE TERRA 2.399,66
63377 1 | N|ESCAVACAO MANUAL ATE 1,5 M0-3M | m3 18,41 16,20 298,24 357,89
16506| O | I1|REENCHIMENTO MANUAL APILOADO m3 9,16 4,60 42,14 50,57
7954| 0 |12|ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE FORNECIMENTO -aterro interno e calgadas m3 14,73 112,65 1.659,33 1.991,20
FUES 4. FUNDACOES E ESTRUTURAS 47.771,93
74156| 1 | R|ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA + 20 kg A¢co/m3 "moldada in loco" m 34,98 124,00 4.337,52 5.205,02
74164 1 | R|LASTRO DE BRITA base para contrapiso (2,5 a 3,0 cm). m3 60,93 8,30 505,72 606,86
68631 2 | N|CONCRETO| ARMADO para VIGAS e Pilares das areas abertas m3 1.493,89 1,25 1.867,36 2.240,83
26264| 3 | N|LAJE PREMOLDADA INCLUINDO VIGOTA, TAVELAS, ARMADURAS E CAMADA CONCRETo COMPRESSAO m2 65,03 304,90 19.827,65| 23.793,18
68463| 1 | N|VERGAS e CONTRAVERGAS CONCRETO ARMADO Fck = 15 Mpa (10x20) m3 1.177,96 1,85 2.179,23 2.615,08
24850 12 |VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 11,80 11.092,47| 13.310,96
PARE 5.PAREDES/PAINEIS 23.076,03
15173 1 |I1|FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - contengéo do calgamento externo. m 27,69 87,20 2.414,57 2.897,48
40718 R |Alvenaria de blocos de vidro 10 x 20 x 20 assent. Argamass 1:2:8 + Cimento branco m2 281,71 0,40 112,68 135,22
544 1 | I3|ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS Redondo - (Paredes de 15) m2 31,08 243,30 7.561,76 9.074,11
543| 29 | I3|ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS redondos - (Paredes de 20 cm) m2 49,91 183,15 9.141,02 10.969,22
COBE 6. COBERTURA 25.190,93
55960| 0 | R|IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m2 3,51 298,32 1.047,10 1.256,52
24132| 1 | N|COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO m2 58,57 298,32 17.472,60| 20.967,12
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24141] 1 | N|CALHA INTERNA DE RINCAO em chapa galvanizada - Corte 65cm m 26,55 7,35 195,14 234,17
68687| 1 | N|CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, m 47,45 18,00 854,10 1.024,92
68687| 1 | N |Espigdo em fibrocimento espessura 6mm m 47,45 30,00 1.423,50 1.708,20
ESQV 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 35.479,01
7.1- Fechaduras e Ferragens
0003081-Ins| 1 | R|FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, CROMADAS C/FECHADURAS CILINDRICAS un 79,13 14,00 1.107,82 1.329,38
12030-Ins| 4 | R |Fechadura e Ferragens para porta de banheiro tipo "aberto-fechado" (sanit. Funcionarios) un 21,20 1,00 21,20 25,44
12032-Ins Fechadura e Ferragens para porta de banheiro - 2 unidades (sanit. Consult. Sanit. Funcionarios) un 18,65 2,00 37,30 44,76
0003084-Ins Fechadura e Ferragens para porta de correr tipo "bico de papagaio" e conchas cromadas - (copa/cozinha) un 47,48 1,00 47,48 56,98
0003081-Ins Fechadura e Ferragens para porta de banheiro Especial PNE un 79,13 2,00 158,26 189,91
7.2- Vidros
72116| 0 | R|VIDRO LISO COMUM TRANPARENTE Esp. 3mm m2 49,05 24,58 1.205,65 1.446,78
72122| 0 | R|VIDRO FANTASIA TRANSLUCIDO CANELADO 4mm m2 51,06 3,24 165,43 198,52
72118| 0 | R|VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm m2 119,11 1,92 228,69 274,43
7.3- Esquadrias de Vidro Temperado
PORTA DE VIDRO (2x1,00x2,10m+ bandeirola 0,40m), TEMPERADO INCOLOR E=10MM, inclusive ferragens
42205 O | N UN 1.211,38 2,00 2.422,76 2.907,31
inox de fixacao, batentes, fechadura e puxadores
68050 R [BANDEIRA DE VIDRO SUPERIOR C/PERFILADO ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (2,00m X 0,40M) M2 298,23 0,80 238,58 286,30
111499-Ins. Mola hidréulica de piso para porta de vidro temperado un 684,33 2,00 1.368,66 1.642,39
7.4- Esquadrias de Aluminio Anodizado - PORTAS
22071] 4 | R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO ANODIZADO SERIE 25, C/ contramarco e PARTE INFERIOR m2 387,13 0.96 371,64 44597
c/ veneziasnas 80mx1,20m e fechadura c/cilindrica (sala compressor)
68050 R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO ANODIZADO 0,80 x 2,10m- SERIE 25, c/contramarco m2 298,23 200 596,46 715,75
e vidro temperado 6 mm - PARTE SUPERIOR C/BANDEIROLA VIDRO 0,80m x 0,40m c/ fechadura cilindrica - fundos
63050] 1 | R PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 0,90 x 2,10m C/PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO-SERIE 25, ¢/ contramarco m2 298,23 500 1.491,15 1.789,38
e vidro temperado 6mm, BANDEIROLA SUPER. FIXA C/VIDRO 0,40 x 2,00m x 6mm c/ fechadura - sala de espera
7.5- Esquadrias de Aluminio Anodizado - JANELAS
74067| 2 | R|JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 - DE CORRER 1,40 x 1,20 c/contramarco -12 unidades m2 413,01 20,16 8.326,28 9.991,54
73809| R |12|JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Tip Maxim-Ar. Série 25, 0,50M X 0,90M -c/contramarco 6 unidades m2 350,07 2,70 945,19 1.134,23
73809| 0 |I12]|JANELA DE ALUMINIO, ANODIZADO Tipo Maxim-AR, Série 25 - 0,60M X 0,90M -c/contramarco 5 unidades m2 350,07 2,70 945,19 1.134,23
73809| 2 | R|JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar ¢/ bandeira fixa 0,90M X 0,90M -c/contramarco 2 unidades| m2 350,07 1,62 567,11 680,53
73809 2 | R|JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar 0,50M X 1,20M - ¢/ contramarco - 2 unidades m2 350,07 1,20 420,08 504,10
73908| 1 | R|QUADRO COM PERFIS ALUMINIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 1,40 x 1,20m - 1 unidades (sala imunizagéo) mi 21,76 1,68 36,56 43,87
73908| 1 | R|QUADRO COM PERFIS ALUMINIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 0,60m x 0,90m - 2 unidades (sala esterilizagio) ml 21,76 1,68 36,56 43,87
7.8- Esquadrias de Madeira com Revestimento Melaminico - 2 lados
75782 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,90 X 2,10 M un 292,80 9.00 2.635,20 3.162,24
INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢gdes ambos lados - 9 unidades
75782 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M un 274.48 4,00 1.097,92 1.317,50
INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢gdes ambos lados - 4 unidades
782 +(Preco merca PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M un 329,30 200 658,60 790,32
INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢gdes ambos lados - PNE - 2 unidades
on7zal 1 | o |[PORTA DE CORRER SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M = 208 77 100 ana 77 270 59
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INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢des ambos lados - Copa/cozinha - 1 unidades
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PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO 2 FACES C/GUICHE 0,80 X 2,10 m

24753 1 [N un 308,77 2,00 617,54 741,05

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢des ambos lados - 2 unidades

24753 1 | N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. MELAMINICO 2 FACES 0,80 x 2,10m C/VISOR DE VIDRO un 308,77 1,00 308,77 308,77
INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢des ambos lados - 1 unidade

68673| 12 [ N|MOLDURAS EM MADEIRA C/REVEST. MELAMINICO P/ GUICHES EM VAOS, (0,70m x 0,80m) + (0,60m x 0,80m) - 2 urf m2 216,10 1,04 224,74 269,69

68673 12 | N MOLD~URAS C/PORTA DE CORRER EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELAMINICO P/ GUICHE m2 216,10 025 54,03 64.84
EM VAO 0,50 x 0,50m - 1 unidade

68673| 12 [ N|MOLDURAS C/REVESTIMENTO MELAMINICO E VISOR DE VIDRO VAO 0,50 x 0,50m - 1 unidades m2 216,10 0,25 54,03 64,84

75783 N [CONJUNTO PORTA-DIVISORIA com revestimento melaminico ambos lados (0,80mx2,10m)+(0,75mx2,20m). m2 163,38 3,33 544,06 652,87
7.9- Esquadrias de Ferro

40678 R |Conjunto Gradil estrutura metalica e tela com revest. PVC - c/tela prote¢éo insetos (residuos sélidos) m2 195,64 1,85 361,93 434,32
7.10- Acessorios e Complementos

76015 N |PUXADORES Cromados L = 40 cm PARA PORTAS BANHEIROS - PNE un 73,37 2,00 146,74 176,09
7.11- Peitoris e Soleiras

74111| 1 | R|PEITORIL EM GRANITO C/FRIZO INFERIOR PINGADEIRA largura 15 cm m 42,19 26,80 1.130,69 1.356,83

74111| 1 | R|SOLEIRAS EM MARMORE BRANC c/ 15 cm de largura Espessura 3 cm m 42,19 17,45 736,22 883,46

INEL 8- INSTALACOES ELETRICAS 21.891,00

8.1- INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGCAO EXTERNA

63a90] 1 | N ENTRADE DE ENERGIA~ELETRICA DEFINITIVA C/CX. MEDICAO EM NICHO DE ALVENARIA DISJUNTOR un 897,79 1,00 897,79 1.077.35
TRIPOLAR, CX. INSPECAO DE ATERRAMENTO E HASTE TERRA

74117| 1 | R|FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,80 300,00 840,00 1.008,00

74116| 1 | R|FIO ISOLADO PVC 750V 4.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,43 185,00 634,55 761,46

74173| 1 | R|FIO ISOLADO PVC 750V 6.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,13 80,00 330,40 396,48

75967 N [CABO EPR/XLPE-90 1 KV 25 mm2 -( ENTRADA ATE QGBT) m 13,81 35,00 483,35 580,02

74248| 1 | R |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM un 58,02 6,00 348,12 417,74

74130 5 | r |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60-100 A (QGBT) un 73,92 1,00 73,92 88,70

74130 1 | R|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 24 un 8,05 10,00 80,50 96,60

74130 2 | R|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 un 11,38 2,00 22,76 27,31

73953| 2 | R|LUMINARIA TIPO CALHA SOBREPOR C/REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 100W un 60,53 9,00 544,77 653,72

73953| 6 | R|LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, CCOMPLETA 60W un 65,60 18,00 1.180,80 1.416,96

74041| 1 | R|LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W un 32,80 6,00 196,80 236,16

76032 N |CAIXA DE INSPEQ/:\O ATERRAMENTO PVC C/TAMPA 250 x 250 x 250mm un 51,47 1,00 51,47 61,76

68069| 0 | R|HASTE COPPERWELD 5/86 X 3,0M COM CONECTOR M 35,38 1,00 35,38 42,46

72934| 0 | N|ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO (descidas em paredes) un 2,97 120,00 356,40 427,68

72935| 1 | N|ELETRODUTO DE PVC Rigido 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO (embutido em pisos e elementos de concreto) [ un 4,13 300,00 1.239,00 1.486,80

72936] 1 | N|ELETRODUTO DE PVC Rigido 32mm MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (embutido em pisos e elementos de concrd un 5,71 75,00 428,25 513,90

26323] 4 | N QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QGBT)EM CH. METALICA DE EMBUTIR P/18 DISJ~UNTORES MONOF. un 339,75 1,00 339,75 407,70
COM BARRAMENTO, DISJUNTOR GERAL, TAMPA E FECHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

68612 1 | N|PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 67,00 11,00 737,00 884,40

75835 N [FOTOCELULA VOLTAICA (lluminagdo externa) un 23,90 4,00 95,60 114,72

68633| 1 | N|PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) un 85,55 44,00 3.764,20 4.517,04

68633| 2 | N|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) un 72,07 64,00 4.612,48 5.534,98
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68635| 4 | N|PONTO DE TOMADA P/ DUCHA ELETRICA) - (Cozinha e Curativos) m 55,67 2,00 111,34 133,61
8.2- Instalagdes Telefdnicas
73662 R |[PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE un 95,61 2,00 191,22 229,46
73690 R |CABO TELEFONICO CTP/APL-50 10 pares para uso externo m 4,69 45,00 211,05 253,26
74052| 3 | R|CAIXA DE DISTRIBUICAO C/BLOCO LIGACOES TELEFONICAS 20 x 20 x 12cm un 91,37 1,00 91,37 109,64
73918 R |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 35,83 2,00 71,66 85,99
8.3- Intalagc6es de Ar Condicionado
68633| 3 | N|PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS, TOMADA E DISJUNTOR) un 136,29 2,00 272,58 327,10
INHI 9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 35.746,95
9.1- Tubos, Conexdes e Acessoérios de Agua e Esgoto
74165| 1 | R|TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. INSTAL. (REDE SECUNDARIA) m 15,02 25,00 375,50 450,60
74165| 2 | R|TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUS.CONEXOES - FORNEC. INST. (REDE SECUNDARIA) m 20,28 50,00 1.014,00 1.216,80
74165 4 | R|TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. e INST. (ESGOTO) m 29,60 105,00 3.108,00 3.729,60
75030f 1 | R|TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO (RAMAIS) un 10,80 90,00 972,00 1.166,40
75030| 2 | R|TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUS.CONEXOES - FORNEC. e INSTAL. (ENTRADA/ALIMENTACAO| un 15,32 36,00 551,52 661,82
74104| 1 | R|CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVEST. INTERNA E TAMPA CONCRETO| un 89,08 20,00 1.781,60 2.137,92
40777] 0 | R|CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA CROMADA - FORNEC. INSTAL. un 25,80 4,00 103,20 123,84
72292| 0 | R|CAIXA SECA EM PVC 100X100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 27,65 16,00 442,40 530,88
74225| 1 | R|CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC un 58,35 1,00 58,35 70,02
73795| 9 | R|VALVULA DE RETENCAO 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO (RESERVACAO) un 128,54 1,00 128,54 154,25
73870| 0 | N|VALVULA DE ESFERA EM BRONZE | 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BARRILETE) un 42,97 4,00 171,88 206,26
72487| 0 | N|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" un 9,78 4,00 39,12 46,94
72526 0 | N|JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90 || AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE un 7,28 17,00 123,76 148,51
72517 N |LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT un 5,28 4,00 21,12 25,34
72526 N |TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 256MMX25MMX1/2" - FORNECIM un 9,01 15,00 135,15 162,18
24206| 1 | N|REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM un 63,86 4,00 255,44 306,53
9.2- Lougas Sanitarias e Complementos
68651| 3 | N|VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CX. DESC.ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSSENTO PLASTICO e LIGACOES un 143,07 2,00 286,14 343,37
Cassol BACIA SANITARIA ESPECIAL PNE - c/recorte frontal completa, ligacdes ,assento plastico fornec. e colocagio un 489,60 2,00 979,20 1.175,04
73949 3 | R|LAVATORIO LOUCA BR C/Pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM completo - salas e consultérios un 129,93 10,00 1.299,30 1.559,16
74057| 2 | R|LAVATORIO LOUCA BR S/Pedestal (PNE) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM completo sanitarios Deficientes un 81,65 2,00 163,30 195,96
68651 3 | N|TANQUE DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 22.304 DE 520X520MM CAP 30L C/ESFREGA un 155,63 1,00 155,63 186,76
68651 4 | N|PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - cozinha e salas un 459,40 6,00 2.756,40 3.307,68
Palmetal méveis de aco Cuba em ago inox 3,25 x 0,60m cuba 40 x 55 + expurgo e sifdo universal de inox un 1.750,00 1,00 1.750,00 2.100,00
73947| 12 | R |PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO un 24,01 19,00 456,19 547,43
26581| 32 | N |Dispenser plastico p/papel toalha PVC FORNEC E COLOCACAO un 15,58 4,00 62,32 74,78
6008| 0 | R|[CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 24,10 4,00 96,40 115,68
Cassol Suporte p/Papel higiénico rolo 300m com chave e trava un 192,08 4,00 768,32 921,98
9.3- Metais Sanitarios e Conexdes
26314 Ducha Higiénica c/Extenséo flexivel cromada para lava-pés un 107,48 1,00 107,48 128,98
73870| 1 | R|TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA - cozinha e sala esterilizagdo un 36,20 2,00 72,40 86,88
Cassol Torneira cromada temporizada com acionameento manual e fechamento automatico "tipo econémica” un 89,50 18,00 1.611,00 1.933,20
9.4- Barras de Apoio para Banheiros PNE
76014 N |Barra de apoio cromado L=1,10 para lavatorio un 92,12 2,00 184,24 221,09
76015 N [Barra de Apoio Cromado L= 80 cm p/bacia sanitaria un 73,37 4,00 293,48 352,18
9.5- Fossa, Sumidouro e Filtro
74196| 2 | R|SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40MX 6,00M X 1,20M un 956,22 1,00 956,22 1.147,46
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24825| 0 |12|FOSSA SEPTICA CIRCULAR CAPACIDADE PARA 2000 L m2 608,62 1,00 608,62 730,34
71629 1 | N|FILTRO ANAEROBICO CIRCULAR Capacidade - 2000L un 2.225,03 1,00 2.225,03 2.670,04
Preco Mercado FILTRO P/Expurgo- em PVC para 295 litros c/escavacgao e colocagao un 325,00 1,00 325,00 390,00
9.6- Reservatorio
26309| 3 | N|COLOCACAO RESERVATORIO 1000L QUALQUER MATERIAL INCLUS. PECAS DE APOIO P/Reserva Incéndio un 224,03 1,00 224,03 268,84
9535 0 | R|RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1500L INCL TAMPA DE VEDAC un 340,89 1,00 340,89 409,07
68619| 2 | N|TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 55,72 2,00 111,44 133,73
9.7- TORRE D' AGUA
74156 1 | R|ESTACA TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO Fck=15MPA + 20Kg ACO/M3 moldada "in loco" m 32,20 6,00 193,20 231,84
24850 0 |I12|VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 0,70 658,03 789,64
73404 0 | R |FORMA MADEIRA 2 x PINHO 32 ESP 2,5 CM P/CONCRETO m2 36,34 17,00 617,78 741,34
26311| 8 | N|CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck=25 Mpa. INCLUSIVE COLOCAGAO E ESPALHAMENTO P/ESTRUTURAS m3 336,19 3,58 1.203,56 1.444,27
74112 1 | R|LAJE MACICA CONCRETO Fck=25Mpa Esp. 8 cm INCLUSIVE FORMA PLASTIFICADA 18 mm m3 1303,32 0,25 325,83 391,00
543| 0 |I3|ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10X15X20CM) A CHATO m2 49,91 10,00 499,10 598,92
68597| 5 | N|CHAPISCO TRACO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual m2 3,41 20,00 68,20 81,84
16248| 1 |11|REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 20,00 306,00 367,20
68459| 1 | N|PINTURA PAREDES C/ ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR m2 13,38 60,00 802,80 963,36
IMPE 10. IMPERMEABILIZAQOES E PROTE(;C)ES DIVERSAS 1.893,46
7958 12 [IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS - vigas de baldrame m2 14,61 108,00 1.577,88 1.893,46
REVE 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 30.557,41
23779| 1 | N|AZULEJO BRANCO PEI-4, 20X20CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) m2 29,06 128,70 3.740,02 4.488,02
68597 5 | N|CHAPISCO TRACO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Paredes internas e externas m2 3,41 789,20 2.691,17 3.229,40
68597 5 | N|CHAPISCO traco 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Laje interna e beirais m2 3,41 298,32 1.017,27 1.220,72
16248| 1 |I11|REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 789,201 12.074,76| 14.489,71
16248| 1 |I11|REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Laje interna e beirais externos m2 15,30 298,32 4.564,30 5.477,16
16248| 1 |I11|REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Requadros de vaos m 15,30 90,00 1.377,00 1.652,40
PISO 12. PISOS 23.863,94
74111| 1 | R|SOLEIRA DE MARMORE LARGURA 15 cm Esp. 3 cm, Assentada com cimento/cola m 42,19 4,90 206,73 248,08
23762 1 | N |RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM FORNECIMENTO E COLOCACAO m 8,83 167,30 1.477,26 1.772,71
23744 1 | N|CALCADA CIRCULAC;AO EXTERNA EM BLOKET intertravado de concreto 6¢cm sobre colchédo areia, rejuntado. m2 27,91 84,90 2.369,56 2.843,47
74223| 1 | R |Meio-fio de concreto (10 x 25 cm) para contengdo do passeio em bloket. m 14,89 81,60 1.215,02 1.458,02
6060 O | N |PISO CERAMICA ESMALTADA PEI-5 20X30CM C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE m2 37,45 228,30 8.549,84 10.259,81
68610 1 | N|CONTRAPISO EM concreto magro 1:3:5 Ci/Areia/Brita, espessura 6 cm m2 26,58 228,30 6.068,21 7.281,85
PINT 13. PINTURAS 21.038,71
74109| 1 | R|PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - Marcos e Guarni¢gdes m2 11,77 18,00 211,86 254,23
68459 1 | N |PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Exterior m2 13,38 185,26 2.478,78 2.974,54
68459 1 | N|PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Interior m2 13,38 789,20 10.559,50 12.671,40
68459| 1 | N|PINTURA LAJE DE FORRO E BEIRAIS EXTERNOS - tinta acrilica semi-brilho 2 deméos m2 13,38 298,32 3.991,52 4.789,82
68602 1 | N|PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO - marcos e guarnicdes m2 14,53 20,00 290,60 348,72
SEDI 14. INSTALAQOES ESPECIAIS - PPCI E ACESSIBILIDADE 1.360,98
68638| 2 | N|EXTINTOR DE P6 QUIMICO SECO - 4 Kg un 108,71 1,00 108,71 130,45
68638| 3 | N|EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP/10L un 123,16 1,00 123,16 147,79
72554| 0 | R|EXTINTOR DE CO2/6 Kg FORNECIMENTO E COLOCACAO un 414,57 1,00 414,57 497,48
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Preco Mercado Luminarias de Emergéncia Unidades Autdmonas un 42,50 4,00 170,00 204,00
PLACA DE SINALIZACAO DO TIPO DE EXTINTOR A SER APLICADO EM FOGO un 17,00 3,00 51,00 61,20
PLACA DE ADVERTENCIA - NAO COLOCAR OBJETOS NA AREA DE ACESSO DE EXTINTORES un 17,00 3,00 51,00 61,20
Placasul PLACA DE IDENTIFICACAO DE BANHEIROS PNE un 17,00 2,00 34,00 40,80
FAIXA VINIL SINALIZACAO PORTA ENTRADA DE VIDRO m 5,80 2,00 11,60 13,92
BLOCO SINALIZACAO SAIDA un 25,56 2,00 51,12 61,34
PLACAS SETAS DE SINALIZAGAO PERCURSO SAIDA un 17,00 7,00 119,00 142,80
INES 15. SERVICOS DIVERSOS 781,47
23768 ALCAPAO C/REQUADRO E FOLHA EM MADEIRA C/DOBRADICA, FECHO E PORTA CADEADO un 316,36 1,00 316,36 379,63
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA m2 1,14 246,60 281,12 337,34
72209 RETIRADA DE ENTULHOS - Carga e Transporte m3 10,75 5,00 53,75 64,50
Total | 284.293,90
TOTAL SERVICOS 284.293,90
BALNEARIO PINHAL 20/06/2012
AMILTON ROMEIRO ABELLA
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