
OBRA:  Implantação Distrito Industrial - 1º FASE

LOCALIZAÇÃO: Distrito Túnel Verde

MUNICÍPIO: Balneário Pinhal

DATA:  Maio/2011

ÁREA: 79.100,23 m²

Valor Unitário Valor Total

mat+mo material m.obra mat +mo

A B C=AxB

III DRENAGEM

1 Escavação mecânica de Valas m³ 632,11 11,00 1.390,64 5.562,57 6.953,21         5,34%

2 Escavação mecânica (cava/limpeza) valas naturais m³ 1.500,00 7,50 2.250,00 9.000,00 11.250,00       8,64%

3 Remoção de material excedente- bota-fora m³ 264,06 3,20 169,00 675,99 844,99            0,65%

4 Reaterro compactado com material escavado m³ 368,05 7,50 552,08 2.208,30 2.760,38         2,12%

5 Embasamento com brita (e=10 cm) m³ 48,40 120,00 4.646,40 1.161,60 5.808,00         4,46%

6 Enrocamento com pedra amarroada (e= 20 cm) m³ 15,60 105,00 1.310,40 327,60 1.638,00         1,26%

7 Lastro de concreto FCK = 15 mpa c/forma ( e= 20 cm) m³ 15,60 500,00 6.240,00 1.560,00 7.800,00         5,99%

8 Alvenaria de obra com pedra grés para alas m³ 4,20 420,00 1.411,20 352,80 1.764,00         1,36%

9 Forn. E assent. Tubo de concreto PB DN 600 PS-1 m 427,00 120,00 40.992,00 10.248,00 51.240,00       39,37%

10 Forn. E assent. Tubo de concreto PB DN 600 PA-2 m 8,00 190,00 1.216,00 304,00 1.520,00         1,17%

11 Forn. E assent. Tubo de concreto MF DN 1000 PA-2 M 36,00 410,00 11.808,00 2.952,00 14.760,00       11,34%

12 Poço de visita c/boca de lobo conjugada – tipo B (1,00X1,00) un. 16,00 950,00 12.160,00 3.040,00 15.200,00       11,68%

13 Poço de visita – tipo C (1,70X1,70X1,50) un. 3,00 1.325,00 3.180,00 795,00 3.975,00         3,05%

14 Escoramento descontínuo tipo A m² 463,79 10,00 3.710,32 927,58 4.637,90         3,56%

15 0,00 0,00 0,00%

0,00

91.036,04 39.115,44 130.151,48 130.151,48 100,00%

BER PROJETOS E OBRAS Ltda- CREA-RS  167.749

Luciano Bertolini-  Eng. Civil - CREA-RS 67.636-D

Valor parcial

                          Total de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO de OBRA

TOTAL %
Descrição dos Materiais Item Un.

Qtd.
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