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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Implantacéo de Infraestrutura Urbana de pavimentacao e drenagem pluvial, 10 unidades habi-
tacionais e quadra poliesportiva.
Local: Assentamento da 10, Distrito de Tunel Verde - Balneario Pinhal/RS

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da mao-de-obra para execucdo dos servicos
serdo atribuicbes da empresa contratada, que devera considerar a qualificacéo profissional,
a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de impos-
tos, legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recai-
am sobre a natureza dos servigos.

A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Balneério Pinhal podera exigir da empresa
contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada
a sua incompeténcia para a execugao das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa
administracdo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra, salvo disposicéo contraria, se-
rao fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisorias, necessarias a execucao da
obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que néo satisfizerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demoli-
cao e reconstrucdo necessaria, imediatamente ap0s notificacdo por escrito a empresa pela
fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de
trabalho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deverdo ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de
Planejamento de Balneario Pinhal.

Nenhuma alteracdo nas especificagbes, determinando ou ndo o aumento de valor
das obras, deverd ser executada sem autorizacdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para
tanto € necessario que a contratada peca a respectiva permissao por escrito.

Devera ser apresentada ART de execucdo dos servigos de profissional pertencente
ao corpo técnico da empresa contratada.

PLACAS DE OBRA

A contratada devera providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser fornecido
pela Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal. A mesma deveréa ser confeccionada em chapa
galvanizada n° 24 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo
maximo de 07 dias apés a assinatura do contrato. A placa da contratada devera ser coloca-
da em local a ser definido pelos técnicos da prefeitura.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministé-
rio do Trabalho.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual, EPI, conforme dis-
posi¢cdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.
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Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade
da firma a qual for adjudicada a obra ou servico. A sinalizacao e devidos desvios do transito
serdo de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha
neste servico.

Todo o servico que necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escavadeira,
carregadeira, rolo compactador, etc. serd atribuicdo da contratada. Em hip6tese alguma a
Prefeitura Municipal fornecera sua infra-estrutura de equipamentos.

FISCALIZACAO E MEDICAO

A Administrag&o Publica fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras de servi-
¢os contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as
especificagfes e demais requisitos do edital.

Os servigos serdo medidos de forma parcial, conforme sua execugao. Os servi¢os de
movimentacao de terra serdo pago no volume compactado.

Na entrega dos trechos, o local devera estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou
quaisquer materiais, seja na via ou no entorno dos passeios.

Apobs o periodo de observacao de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo ser& recebida em caréater definiti-
VO por comissao especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do
cédigo civil.

PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo realizados conforme rege o edital, apos a entrega na Secreta-
ria da Fazenda do municipio do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente
informado pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal s6 podera ser emitida
apos a verificagdo do montante medido.

Nos precos unitérios apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com
materiais, mao-de-obra, leis sociais,impostos, lucro e limpeza e retirada de sobras de mate-
rial, equipamentos, administracdo despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventu-
ais necessarios para a perfeita execucéo dos servigos.

A contratada providenciara a negativa de Débito junto ao INSS(CND), garantindo a
sua habilitagdo para o pagamento dos servicos realizados.

PRAZOS

Os prazos maximos de execucao dos servicos e obras serdo fixados em edital. Su-
gerimos o prazo de execucdo em 120 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo por escrito da
contratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas independentes de sua von-
tade, e devidamente aceita pela comisséo.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento
provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.
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SERVICOS

Os equipamentos utilizados deveréo prover a completa execucéo dos servicos adap-
tando-se as condi¢des locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: martelo de
calceteiro, ponteira de aco, pa, carrinho de mao, régua, nivel de pedreiro, cordel, vassoura,
etc.

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, cimento, areia,
brita, saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, seréo despesas da empresa contratada.

O trecho deverd estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de transito, a
sinalizacdo devera ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos
avisados da obra, bem como o prazo para execug¢do do trecho.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da con-
tratada

) IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL

Locais: Rua 10, Rua M, Rua L, Rua K, Rua J, Travessa 1, Travessa 2, nos trechos conforme
planta de situacdo e localizagcdo em anexo ao memorial descritivo.

Area Total: 7902,10 m2
Area da Bacia de contribuicao: 38290 m?

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condicdes gerais e o0 método de
execucdo dos servicos de fornecimento de material e méo-de-obra para obras de pavimen-
tacdo em pisos concreto intertravado para melhor circulacdo de transportes em geral e sis-
tema de drenagem por superficie, subterrdneas, bocas de lobo e redes de tubo concreto.

Por qualquer omisséo deste documento, prevalecera o uso das especificacdes feitas
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

EXECUCOES

1. EXECUCAO DA TERRAPLANAGEM E REMOCAO DE MATERIAL DO LEITO
EXISTENTE

Primeiramente, sera executada a locagéo topogréfica das vias a serem pavimenta-
das conforme projeto e posteriormente serd executado os servicos de terraplagem de corte
a aterro necessérios a deixar o greide em condi¢bes de receber colchdo de areia para a co-
locacao da pavimentacao.
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O material retirado devera ser depositado em local definido pelos técnicos da Prefei-
tura Municipal. Serd utilizado deste material proveniente do corte do terreno, o preenchimen-
to das valas de drenagem a céu aberto no perimetro do assentamento.

Os servicos serdo realizados com uso de equipamentos como pas carregadeiras,
motoniveladoras e caminhdes basculantes.

Os servigcos manuais de arranque de meios fios de grés que forem necessarios sera
realizado com operarios do municipio.

O deslocamento de postes de energia e iluminacdo serdo executados por conta da
concessionaria local em caso de necessidade.

2. EXECUGCAO DA PAVIMENTACAO

Apoés realizada a locacdo do trecho e a conformacéo da base conforme projeto, sera
executado o colchdo de areia para regularizacdo, com espessura final compactada de 06
cm, para receber o revestimento em pisos bloco intertravado com resisténcia de 35 Mpa, e
espessura de 8,00cm. O bloco devera ser do tipo Holandes (esquadro).

Ao fim da colocacdo da camada de aterro, devera ser realizado a conferencia de ni-
veis e alinhamentos, de forma a garantir as condicdes iniciais de projeto.

O piso devera ser realizado conforme o perfil transversal existente em projeto, assim
como garantir espelho de meio fio de 15 cm. com as declividades projetadas.

A paginacgdo do piso devera ser no sentido de maior travamento das pecas conforme
indicag@o do fabricante. As pecas deverdo ser colocadas de forma manual uma a uma a-
companhando os alinhamentos definidos pela topografia.

Apos a colocagdo do piso devera ser rejuntado com areia fina e compactado mecani-
camente com uso e placa vibratéria em sentido transversal e longitudinal.

O encontro do pavimento da avenida com as ruas transversais devera ser rebaixado
(sarjetdo) de forma a fornecer uma calha de passagem de aguas pluviais dos logradouros,
conforme indicacao nas pecas técnicas.

Apds a compactacao e rejuntamento sera feita a retirada dos excessos de materiais
e limpeza final para a liberagéo do trecho.

Os vazios resultantes da pavimentacdo que ndo puderem ser realizados com 0 uso
de pavimento em concreto intertravado devera ser realizado em concreto desempenado
com mesma espessura do pavimento, fck 25Mpa ou superior em areas nao superiores a
meia secc¢do do pavimento a colocar.

Rampas de acessibilidade serdo construidas junto as faixas de seguranca pintadas
no pavimento conforme projeto, com blocos de concreto intertravado com resisténcia de 35
Mpa e espessura de 6cm, conforme projeto detalhado.

3. EXECUCAO DO MEIO-FIO

O sistema de travamento devera ser com uso de areia na face oposta a via publica.

Os meio-fios deverdo apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, n&o sendo tole-
radas quaisquer imperfei¢cdes. O traco do rejunte sera de 1:4 de cimento, areia fina.

A etapa meio fio devera anteceder a execugdo da pavimentacao.
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Os meios fios a serem instalados, deverdo ser pré-moldados dimenséao
12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento).

Nas esquinas o meio fio ndo deverd ter canto vivo e sim arredondado, 2,0 m rumo a
via adjacente. Rebaixos para acesso de veiculos deverdo ser previstos nos locais onde ha
acesso domiciliar.

O meio fio das bocas de lobo devera ser tipo maxima eficiéncia com o acabamento
padréo Daer.

Onde houver rampas de acessibilidade havera meio fio de concreto pré-moldado de
12x30 assentado sobre base de concreto para contencdo do pavimento.

4. DRENAGEM PLUVIAL
4.1 MOVIMENTACAO DE SOLO

A locacdo da obra devera ser executada em terreno limpo, através da determinagéo
de cotas, devendo obedecer ao projeto da obra e as alteracdes efetuadas ou autorizadas
pela Fiscalizagao.

No caso de impossibilidade de locacdo da(s) obra(s) por omissdo ou auséncia de re-
feréncias, a Contratada deverd solicitar assisténcia da Fiscalizagéo para tal fim.

Os piquetes deverdo ser colocados a cada 10m ou conforme orientacdo da Fiscali-
zacao.

As marcas e RN'’s (referéncias de nivel) deverdo ser indicadas e conservadas.

A locacao sera de inteira responsabilidade da contratada. A fiscalizacdo realizara a-
¢cOes de verificagdo das coordenadas ocasionais implantadas com as coordenadas indica-
das nos projetos.

Seréo considerados servigos de escavacgdo todas e as aberturas em solo abaixo do
nivel natural do terreno.

A escavacao sera feita pelo processo manual ou mecéanico que assegure além da
regularidade do fundo da vala, compativel com o perfil projetado.

Todas as escavacdes serdo protegidas, quando necessario, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento.

A escavacao devera ser executada observando-se as normas de seguranca dos tra-
balhadores, veiculos e pedestres.

Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes
gue possam ocorrer durante a execucao do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinaliza-
cao e protecdo, conforme as normas e a especificacdo de seguranca.

No reaterro, o langamento do material deverd ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secéo transversal, e em extensoes tais, que permitam seu umedecimento
e compactacao, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo
devera ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar
0,20 m.

As tubulacdes deverdo ser envoltas por material isento de pedras e corpos estra-
nhos, devendo a compactacao, caso ocorra, ser procedida com soquetes manuais ou equi-
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pamento de pequeno porte apropriado; atingida a geratriz superior do tubo devera ser utili-
zado, de preferéncia, material do mesmo tipo do existente na escavacéo.

4.2 TUBOS

Os tubos seréo de secéo circular de 300, 400 e 600 milimetros de diametro de acor-
do com o projeto de drenagem.

Os tubos serdo de dois tipos conforme os locais de utilizacdo: Armado e Simples.

Os tubos armados, serdo de concreto armado, ponta-bolsa, do tipo PA-2 (NBR
8890/2003) utilizados preterivelmente em condutores nas travessias de ruas.

Os tubos simples, serdo de concreto simples, ponta-bolsa, do tipo PS-1 (NBR
8890/2003) utilizados nos demais condutores.

Os tubos deveréo trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a data de
fabricagdo, o diametro interno nominal e a classe a que pertencem, conforme NBR
8890/2003.

N&o serdo pagos os tubos quebrados ou perdidos durante o transporte, armazena-
mento e execucdo da obra, os tubos refugados pela FISCALIZACAO e os tubos destinos a
ensaio. A CONTRATADA deve apresentar os Laudos dos Ensaios em Laboratério dos
tubos utilizados nas obras para a FISCALIZACAO anexar & documentac&o.

A fiscalizacdo reservar-se-a o direito de inspecionar a fabrica¢éo dos tubos e a reali-
zagao dos ensaios no local onde forem executados, sempre que julgar necessario seguindo
a NBR 8890/2003.

Os materiais poderdo obedecer a quaisquer normas indicadas pela Contratada, des-
de que tais normas sejam equivalentes ou superiores as indicadas pela Contratante.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
manuseio e a exposicao a agentes corrosivos ou ambientes e condic6es atmosféricas ina-
dequados.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a ndo provocar
avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:

Manuseio violento;
Colocacao dos tubos em balanco;
Contato dos tubos com pecas metdlicas salientes, durante o transporte.
Na descarga, deve-se evitar o lancamento dos tubos ao solo ou amontoa-los
sem critério uns sobre os outros.
» No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrasta-
los sobre o solo ou contra objetos duros.

E de responsabilidade da Contratada a aquisi¢do, o transporte e a entrega dos tubos
em local determinado pela Contratante. O armazenamento e controle de estoque somente
serdo de responsabilidade da Contratada quando previsto em contrato.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em
funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposicdo a elementos

YV V VYV
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agressivos enguanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizacéo incorreta no ambito da
obra.

Para efeito de aprovacao pela Fiscalizacdo, os tubos devem apresentar-se com colo-
racao uniforme, isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam afetar sua resis-
téncia, estanqueidade ou durabilidade.

O assentamento de tubos de concreto, especificos para redes urbanas drenagem
pluvial, deve obedecer rigorosamente as coordenadas de projeto e as especificacbes, pa-
drées de execugdo normatizados ou recomendados pelo fabricante, para garantir a declivi-
dade e a estanqueidade do sistema necessarias ao fluxo dos liquidos de acordo com 0s
requisitos estabelecidos.

O rejuntamento deve ser feito com a argamassa de cimento e areia 1:3. As juntas,
nas partes internas, deverao ser alisadas cuidadosamente de modo a evitar, ao maximo,
rugosidade que altere o regime de escoamento da agua. Na parte externa, as juntas serao
feitas em forma de um colar da mesma argamassa com largura minima e 10 cm.

N&o poderao ser assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na va-
la, ou os que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

4.3 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas-de-lobo (BL) serdo retangulares, com as seguintes di-

mensodes internas:

Comprimento: 1,20m;

Largura: 1,5m;

Profundidade: variavel conforme projeto (cotas de tampa e fundo).

As bocas-de-lobo deverdo ser construidas sobre contrapiso de concreto simples, fck
15 MPa com no minimo 0,08m de espessura. Este fundo deve ter uma declividade de 3,00%
em direcdo ao coletor pluvial, ao qual sera conectado através de tubos. O fundo das bocas
de lobo deveréo possuir uma diferenca de cota de 20cm em relacdo a cota do coletor mais
profundo, constituindo assim uma caixa de sedimentacao de particulas solidas.

As paredes serao construidas em alvenaria de tijolo macico ou pedra regular de grés
(tipo palito) dimensdes de 10x15x50cm, em camadas contrafiadas devidamente niveladas,
alinhadas e prumadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia média traco 1:3 com
espessura de 15,0 mm e revestimento interno com espessura minima de 10,0 mm feito com
argamassa de cimento e areia de traco 1:4.

Sobre as paredes sera colocada uma tampa do tipo laje de concreto armado, com
dimensbes e especificacdes em projeto, com nivel superior no mesmo plano do passeio,
devendo ficar fresta (folga) de 1,00 cm (um centimetro) entre a laje e o passeio. Este mesmo
espacamento devera ser deixado também nos demais lados da laje, na concordancia do
passeio, para facilitar a remo¢do da mesma.
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4.4 MURO ALA

Nos locais indicados serdo construidos muros alas em concreto armado, com as di-
mensdes constantes no detalhamento do projeto com a finalidade de servirem de testada de
saida das aguas pluviais.

4.5 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Seré realizado o fornecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical com placas regu-
lamentares, placas indicativas e placas educativas e sinalizagdo horizontal, conforme proje-
to, o posteamento devera ser metélico tubo e fixa¢cdes galvanizadas a fogo. As placas quan-
do de sua execucdo deverdo atender a regulamentagdo de transito serem fabricadas em
fibra de vidro, pintura com tinta acrilica.

As placas de sinalizacdo para identificagcdo de rua serdo esmaltadas, dimensdes
45x25cm fixadas em posteamento metélico tubo e fixagdes galvanizadas a fogo em locais
determinados no projeto de sinalizagao.

A sinalizacdo horizontal sera a pintura das faixas de pedestres, localizadas em proje-
to com largura de 40 cm e comprimento de 4,00 m com espacamento de 60 cm. As sinaliza-
¢Oes horizontais deverdo seguir o projeto.

O material e forma de execuc¢éo da sinalizagédo horizontal e vertical devera atender a
NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalizacdo Horizontal e Vertical CON-
TRAN/DENATRAN volumes | e IV, publicado por meio de resolugbes n°180 de 26/08/2005,
e n° 236 de 11/05/2007.

4.6 SERVICOS DIVERSOS E DE ACABAMENTO

A fiscalizagdo na vistoria de aceite final da obra ira realizar a verificacdo das perfeitas
condicdes de escoamento dos coletores e do acabamento da obra.

Quando da entrega da obra, a CONTRATADA seréa responsavel por toda a limpeza,
bem como a retirada de todo resto de materiais, entulhos, galpéo, placas, ferramentas, de-
vendo ficar toda a area da obra livre, desobstruida e limpa. Deverdo ser limpos e varridos os
acessos e passeios dos lotes da rua.

Para a entrega da obra sera procedida cuidadosa verificacdo pela fiscalizacdo de
que todas as especificacbes foram cumpridas dentro do padrao desejado.

II) CONSTRUCAO DE 10 CASAS POPULARES

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes bésicas pa-
ra a construcao de 9 casas populares com area unitaria de 38,22 m2, e 1 casa popular adap-
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tada a pessoas com necessidades especiais de acordo com a NBR9050 com 41,22mz2, em
diversos lotes do distrito de tunel verde: (&rea 02- lotes n° 44, 45, 46,47, &rea-06 lotes n°94 e
95; area -07 lotes n°97, 98, 106, 107), totalizando 385,20m2.

Caracterizam-se por casas geminadas térreas, com estrutura de cobertura em ma-
deira de eucalipto, fechamento em alvenaria de tijolo furado comum, piso de cimento de-
sempenado, cobertura com telha de fibrocimento 6 mm, destinada a atender a demanda da
comunidade.

Estdo localizadas conforme planta de situagdo e localizacdo em anexo ao memorial
descritivo.

EXECUCOES
5. SERVICOS PRELIMINARES

A limpeza do terreno seréa executada pela Contratada. Devera ser removida a cama-
da vegetal do lote na forma de uma raspagem, podendo ser manual ou mecanizada.

Sera procedida, no prazo da execuc¢ao da obra, periédica remocao de todo o entulho
e detritos que venham a se acumular no terreno.

6. MOVIMENTO DE TERRA

A Contratada procedera a locacao da obra em conformidade as plantas de situagéo e
localizacdo, observando a legislacdo urbanistica local.

Para a marcagéo seré feito gabarito de madeira, em esquadro, pelo perimetro exter-
no da obra, com afastamento necessario ao desenvolvimento dos servi¢os, no qual serao
marcados eixos, niveis e outras informacdes.

O terreno sera escavado manualmente para execucéo de fundacédo de alvenaria de
pedra grés sob os painéis de contorno assim como nos painéis internos da casa em duas
fiadas. Este servico devera ficar exposto para aceitagdo dos técnicos da Prefeitura Munici-
pal. Todo material desta escavacao sera utilizado no reaterro da unidade habitacional.

Devera ser executado o reaterro da vala em camadas de 20 cm compactadas.

O aterro interno da edificagdo sera feito com areia encharcada com agua até garantir
a compactacdo compativel, em camadas de no maximo 20 cm até completar o nivel deseja-
do.

7. FUNDACOES E ESTRUTURA

A fundacéao sera do tipo rasa, assente sobre solo firme, consistindo de fiadas de pe-
dra de grés, garantindo o nivelamento proposto e cinta de concreto armado, secdo
15x30cm, armadura longitudinal de quatro barras de aco para construcao, diametro 8,0mm e
armadura transversal (estribo) de aco diametro 5 mm a cada 15 cm conforme projeto.

Os pilares, localizados na lavanderia serdo de concreto armado com dimensdes de
20 cm x 20 cm. O concreto sera de resisténcia de 20MPa e armadura longitudinal de quatro
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barras de aco, didmetro 8,0mm e armadura transversal (estribo) de aco diametro 5 mm a
cada 15 cm.

A cinta de amarracdo sera em concreto armado com dimensdo de 15 cm x 20 cm
com armadura longitudinal de duas barras de a¢o para construcdo, diametro 6,3mm na parte
inferior e duas de diametro 4,2mm na parte superior e armadura transversal (estribo) de aco
didmetro 5 mm a cada 25 cm.

Em todos os vaos de porta e janelas devera ser executado verga de concreto armado
e nas janelas, na parte inferior, devera ser executado contraverga de concreto armado. O
transpasse minimo, tanto para verga quanto para contraverga devera ser 25 cm para cada
lado. A ferragem utilizada na verga e contraverga sdo 3 barras de 5mm dispostas na parte
inferior da peca de concreto, com cobrimento de 2,5cm.

8. PAREDES

Sera em bloco ceramico 6 furos, ranhurado, de primeira qualidade, dimensdes de
forma a garantir a espessura das paredes proposta no Projeto Arquitetdnico, assente com
argamassa de cimento e areia, traco 1.5, com adicdo de aglomerante, limpo de argamassa e
com junta rebaixada em ambos os lados, até a altura proposta em projeto, respaldada por
uma cinta de concreto armado. O pé direito de cada unidade devera ser no minimo 2,50cm,
sendo 2,30m de alvenaria e 0,20cm de cinta de amarragao.

9. COBERTURA

A estrutura (tesouras) sera em madeira de eucalipto tratado, com guias de 10 e 15
cm fixadas com prego com formatacdo apresentada em projeto. As telhas serdo do tipo on-
dulada de fibrocimento, espessura 6 mm, e as demais pecas necessarias, tercas, garantindo
o perfeito escoamento das aguas, de acordo com projeto. Ndo deverdo ser utilizados para-
fusos plasticos para fixacdo das telhas nem tampouco pregos, a fixacdo sera com parafusos
galvanizados com sistema de vedacdo 110mmx10mm.

10. ESQUADRIAS

As portas externas serdo feitas madeira macica e as internas, tipo semi-ocas. Todas
com sua respectiva ferragem (dobradicas, fachaduras, trancas, etc.).

As janelas da cozinha terdo dimensfes 80x80cm e a do banho 60x60cm. Ser&o do
tipo basculante, em aluminio natural linha 25 com vidro canelado.

As demais janelas, dormitorios e estar serdo de aluminio tipo veneziana de correr,
com vidro internamente.

Os modelos de abertura deverdo ser apresentados a fiscalizagdo antes da coloca-
¢ao, para aprovacéo.

11. INSTALACAO ELETRICA

10
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As instalacBes e montagens elétricas, além de seguir rigorosamente as prescricdes
da NBR 5410 (Instalagbes Elétricas de Baixa Tenséo), deverdo ser executadas com esmero
e bom acabamento, utilizando-se ferramentas apropriadas e pessoal qualificado.

Serdo empregados 0s seguintes materiais:

a) Disjuntores: Os disjuntores dos circuitos terminais de iluminacéo, tomadas, chu-
veiro ou gerais dos CDS serdo do tipo "Quicklag" com dimensionamento de a-
cordo com tabela em projeto.

b) Condutores: Os condutores de alimentacdo nos quadros secundarios serdo com
isolamento para 750 V. Os fios serdo macicos conforme indica¢do no projeto e-
létrico. Os condutores terao as seguintes cores:

o Fase: vermelho, preto, branco, amarelo;
e Neutro: Azul;
e Terra: Verde.

c) As CDs serao para 12 disjuntores plastica.

d) Lampadas e base: As lampadas do tipo incandescente, 100W/220V, base de
porcelana, rosca E27, fixados diretamente no forro de madeira.

e) Tomadas e interruptores: Serdo de embutir, obedecendo ao que foi solicitado na
planta, capacidade de corrente minima de 10 Amperes.

Os fios seréo protegidos por eletrodutos de 3/4" embutidos nas paredes e sobre o
forro.

A Construtora ndo devera executar nenhuma alteracdo que ndo conste no projeto de
instalagBes, sem prévio consentimento da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

Qualquer mudanca devera ser aprovada pela Fiscalizacdo que anotara em planta pa-
ra os arquivos da Secretaria de Planejamento Urbano.

A entrada de energia sera subterrdnea, do quadro medidor a ser executado conforme
projeto até o Centro de Disjuntores protegida por tubulacdo de 25mm de PVC flexivel cor-
rugada.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com essas especifica-
¢cOes, as plantas anexas e as recomendagfes dos fabricantes dos materiais empregados,
alem das normas da ABNT pertinentes.

O abastecimento de agua sera através da diretamente da rede da CORSAN, distribu-
ic8o através de rede convencional de tubos e conexdes.

Rede de Agua

As tubulacdes serdo de PVC rigido.

Todas as instalacdes serdo embutidas nas alvenarias. A profundidade das tubula-
¢cOes devera ser rigorosamente controlada de forma que as conexdes para ligacdo dos apa-
relhos fiqguem perfeitamente alinhadas com os revestimentos.

O didmetro minimo adotado para colunas e ramais e de 25 mm.

As conexdes para ligacdo dos aparelhos serdo com bucha de latdo (linha azul), in-

clusive para os registros, implicando neste caso o uso de "nipple" de ferro galvanizado.
11
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As instalacdes deverdo ser testadas a pressao de servico antes do recobrimento das
tubulacdes; para tanto, deverdo ser colocados tampdes (plugs) em todas as conexdes para
ligacao dos aparelhos apos execucdo de cada trecho. O enchimento dos rasgos das tubula-
cOes sera feito com argamassa de cimento e areia traco 1:5. Sempre que necessario, deve-
rdo ser empregados grampos metalicos para fixagdo de tubulagédo alvenaria antes do en-
chimento dos rasgos.

Nao sera permitido o uso de bucha de papel ou estopa para tamponamento provisé-
rio das tubulagbes, devendo ser empregado tampdes ou plugs.

Conforme recomendacgéo dos fabricantes devera ser utilizada solugdo limpadora es-
pecifica nas jun¢des das tubulacdes de PVC, juntamente com o adesivo.

Altura dos pontos de ligagdo de agua dos aparelhos:

e Lavatério comum: 0,90m

e Bacia sanitaria: 1,80m

¢ Registro de gaveta interno: 1,80m
e Pia: 1,00m

¢ Registro presséo: 1,10m

Materiais empregados/aparelhos.

- Vaso sanitario, linha funcional, com caixa de descarga suspensa, cor Branca, as-
sento plastico inquebravel Astra, ou similar, cor branca.

- Lavatério com coluna linha funcional, cor branca, equipados com torneiras para la-
vatério metdlica, ligacdo flexivel de plastico e valvula para lavatorio com ladréo de plastico
cromado.

- Lavatorio sem coluna adaptado para PNE, cor branca, equipados com torneiras pa-
ra lavatorio metalica, ligacao flexivel de plastico e valvula para lavatério com ladréo de plas-
tico cromado

- Bancada com cuba em marmorite fixado na parede, com torneira cromada longa de
parede para pia e acessorios de esgotamento.

- Tanque simples pré-moldado de concreto com valvula em plastico branco
1.1/4”x1.1/2”, siféao plastico tipo copo 1.1/4" e torneira plastica 3/4”.

- Chuveiro plastico branco com braco de 1/2" e registro de pressao.

- Canalizacdes e conexdes de PVC soldavel para agua fria; bitolas conforme projeto.

- Conexdes de PVC reforgcados com bucha de latdo (linha azul) para ligagdo dos apa-
relhos, inclusive registros, bitolas indicadas no projeto.

- Assentos sanitarios plasticos.

- Banco para banho de parede dobréavel.

- Barras de apoio de aco inoxidavel.

Rede de Esgotos Sanitarios

As InstalagBes Hidraulicas deveréo ser executadas em conformidade com as normas
da ABNT e da concessionaria local, obedecendo ao projeto hidrossanitario anexo.

As tubulacdes de ventilacdo deverdo trespassar 50 cm da cobertura junto a crista da
onda; a junta da telha com tubulacéo devera ser preenchida com mastique ou fibra de vidro.

A declividade minima das tubulacdes sera 1%.

12
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- TubulacBes e conexbes de PVC tipo esgotos soldavel, para diametros de 40 mm,
50 mm e 100 mm.

O destino final do esgoto cloacal serd para sistema de fossa séptica, filtro anaerébi-
co, de concreto, com destino ao sumidouro individual, ligados nesta ordem, conforme deta-
lhe em projeto. O sumidouro sera de alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1/2
vez, assentado em argamassa. A dimensdo do sumidouro serd 1,2 metros de largura x 2,4
metros de comprimento x 1 metro de profundidade, externamente com um reforgco de alve-
naria no centro do sumidouro. A tampa do sumidouro sera de lajes pré-moldadas de 60 cm
de largura x 120 cm de comprimento x 7 cm de altura com armadura em malha de aco.

A fossa e o filtro serdo de concreto armado conforme projeto.

O filtro receberd um preenchimento com brita #2.

Materiais empregados na rede de esgotos sanitarios:

- Tubulag6es e conexdes de PVC tipo esgotos soldavel, para diametros de 40 mm,
50 mm, 75 mm, e 100 mm.

- Ralos sinfonados de PVC com tampa em PVC tipo Standard 100x100x50mm; os ra-
los terdo tampa quadrada.

- Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa.

- Caixa de inspecéo de 60x60x60cm.

Os registros poderao ser plasticos, devendo obrigatoriamente existir um registro ga-
veta na coluna que abastece o banheiro.

13. IMPERMEABILIZACAO
As vigas onde sera assente a alvenaria serdo impermeabilizadas tinta betuminosa.
14. REVESTIMENTOS

Toda a unidade habitacional, tanto interna como externamente, sera revestida com
argamassa para reboco (massa Unica), com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8
sobre chapisco traco 1:4. As canaletas para instalacéo elétrica e hidrossanitaria serdo com-
plementadas antes da execucao revestimento.

Os vaos entre marcos e alvenaria serdo preenchidos e regularizados antes revesti-
mento.

O Box do banheiro sera revestido com azulejo até altura de 1,8m assim como em
frente ao lavatorio com area de 60x60cm.

A pia da cozinha deve receber azulejo em sua extensdo (1,2m) com altura de 60cm
assim como o tanque externo que deve receber azulejo nas medidas de 60cm x 60cm.

O azulejo sera colado com cimento-cola apropriado, paginado, perfeitamente nivela-
do e rejuntado com rejunte impermeabilizante. As cores e tamanhos deverédo ser definidas
pela secretaria de Planejamento Municipal.

Os forros deverdo ser em PVC 10 mm, largura de 10 cm tipo macho fémea, fixados a
estrutura do telhado (tesoura) com pregos especiais ou grampos fixados ao entarugamento
de madeira, com espacamento maximo de 50 cm entre pontos de fixa¢do do forro.

13
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15. PISOS

Antes da execucao do piso, é necessaria a verificacao do nivel da base, devendo ser
seguido o constante no projeto, bem como instalagdes enterradas.

A base, antes do piso pronto, sera feita com brita socada e apiloada espessura e
5,00cm, até a conviccdo que nao cedera mais. Apos sera feita a regularizacao da base para
0 piso, executard o contrapiso com concreto armada com espessura de 8cm. A ferragem
utilizada sera tela soldada Q-196 (10x10 e=5mm).

No banheiro o revestimento do piso sera ceramico assente com argamassa colante e
rejuntado. Os materiais deverdo passar por apreciacao dos técnicos da Planejamento.

Caso o piso venha a ceder ou mostrar desnivel e/ou ondulagdes, a contratada sera
obrigada a refazer todos os servigos, sem 6nus ao contratante.

16. PINTURA

As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica semibrilho em duas deméaos
sobre uma demao de selador acrilico. A cor a ser utilizada sera definida pelos técnicos da
Secretaria de Planejamento Municipal.

As paredes do banheiro seréo pintadas com duas deméaos de tinta acrilica semi bri-
lho sobre uma demao de selador acrilico. A cor a ser utilizada sera definida pelos técnicos
da Secretaria de Planejamento Municipal.

As paredes internas serdo pintadas com tinta latex PVA fosca em duas demaos so-
bre uma demao de selador. A cor a ser utilizada sera definida pelos técnicos da Secretaria
de Planejamento Municipal.

As portas de madeira deverdo receber apés lixacdo duas demaos de tinta esmalte
sintético acetinado até cobertura perfeita. A cor a ser utilizada sera definida pelos técnicos
da Secretaria de Planejamento Municipal.

17. LIMPEZA

A obra devera estar permanentemente limpa, o transporte, carga e descarga de
materiais deverdo ser feitos de maneira a preservar a integridade dos mesmos e dos ope-
rarios.

Na entrega da obra serdo feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os
testes visam aquilatar o funcionamento normal de todos os aparelhos sanitarios, iluminacao,
controles, circuitos elétricos, assim como as tubula¢fes, esquadrias e acessos. Quando a
empresa der por pronto o seu trabalho, fard um oficio a Fiscalizagdo solicitando a vistoria
para a entrega da obra. Ap0s a vistoria, cabe a Fiscalizag&o lavrar um termo de recebimento
provisorio, no qual assinalara as falhas pendentes de solugéo. Estas falhas deverdo ser sa-
nadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando serd lavrado o termo de recebimento
da obra.

14




2

=AW PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Implantacéo de Infraestrutura Urbana de pavimentacao e drenagem pluvial, 10 unidades habi-
tacionais e quadra poliesportiva.
Local: Assentamento da 10, Distrito de Tunel Verde - Balneario Pinhal/RS

) CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Local: Assentamento da 10, Distrito TUnel Verde — Balneério Pinhal/RS
Area da quadra: 700m?
Area do passeio: 245,55m?

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condigbes gerais e o método de
execucdo dos servicos de fornecimento de material e méao-de-obra para a construcdo de
guadra poliesportiva e passeio, destinada a atender as necessidades da populagdo no ambi-
to do lazer e prética desportiva.

Por qualquer omissao deste documento, prevalecera o uso das especificacdes feitas
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

EXECUCOES
18. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno sera executada pela "Contratada".
Seré procedida, no prazo da execucédo da obra, peridédica remocéo de todo o entulho
e detritos que venham a se acumular no terreno.

19. MARCACAO DA OBRA

A "Contratada" procedera a locacdo da obra em conformidade com as plantas de
situacéo.

20. PISO DA QUADRA

* Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 7 cm - com tolerancia executiva de +1 cm/-0,5cm.

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel: A armadura deve ser
constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis (ndo sera permitido o uso de
telas fornecidas em rolo) e que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso g 12,5mm; comprimento 35 cm, metade
pintada e engraxada.

- O concreto usinado devera atender os seguintes requisitos minimaos:

- Resisténcia a compressao (fck): 25MPa.

- Abatimento: 8+1 cm.

- Consumo minimo e maximo de cimento: 320 a 380 Kg/m3.
- Consumo maximo de agua: 185 L/m3.

15




Jord My,
7 AN

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Implantacéo de Infraestrutura Urbana de pavimentacao e drenagem pluvial, 10 unidades habi-
tacionais e quadra poliesportiva.
Local: Assentamento da 10, Distrito de Tunel Verde - Balneario Pinhal/RS

- Fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/m3.
- Retracdo hidraulica maxima: 500 pm/m.
- Teor de ar incorporado: < 3%.
- Exsudacao: < 4%.
Poderédo ser empregados cimentos tipo CP-Il, CP-Ill ou CP-V, de acordo com as
normas técnicas NBR 11 578, NBR 5735 e NBR 5733.
O concreto podera ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de modo a
ndo interferir e principalmente retardar o periodo de dorméncia e postergar as operagdes de
corte das juntas.

* Sub Base:
A sub base de 8 cm com tolerancia executiva de +2 cm/-1 cm devera ser preparada
com brita 2 apiloado com macgo de 30kg.

* Selantes:

- Os selantes das juntas deverao ser do tipo moldado in loco, resistentes as intempé-
ries.

- As juntas de construcéo, serradas e encontro deverdo ser seladas com mastique de
poliuretano, com dureza Shore A =30+5.

* Fita crepe para demarcacéao das faixas.
* Tinta acrilica para piso.

Prot6tipo comercial
* Tela soldada nervurada e barras de transferéncia:
- BELGO MINEIRA
- GERDAU
* Selante das juntas:
- DEGUSSA (NP1)
- EFFECTUS (PU-8100)
- FOSROC REAX (Nitoseal PU30)
- SIKA (Sikaflex Construction ou Sikaflex 1A Plus)
* Tinta acrilica:
- CORAL (Coralpiso)
- EUCATEX (Tinta acrilica pisoart)
- FUSECOLOR (Fusetraficc)
- GLOBO (Novacor piso)
- RENNER (Renner pisos)
- SHERWIN WILLIANS (Metalatex pisos)
- SUVINIL (Suvinil piso)
- YPIRANGA (Pinta pisos)
* Laboratoérios de Controle Tecnoldgico:
- EPT Engenharia e Pesquisas Tecnoldgicas
16
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- CIENTEC

EXECUCAO

* Preparo do subleito:

Raspagem da camada superficial. O material do subleito devera apresentar grau de
compactacao superior a 95% do Proctor Normal (PN), CBR >6% e expansao <2%.

Sempre que for observado material de baixa capacidade de suporte (borrachudo),
esse devera ser removido e substituido por material de boa qualidade.

* Preparo da sub-base:

O material deve ser lancado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de
assegurar a sua homogeneidade. A compactagcdo devera ser efetuada manualmente com
equipamento adequado.

* Isolamento da placa e sub-base:

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico (espessu-
ra minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regifes das emendas, de-
ve-se promover uma superposi¢cao de pelo menos 15 cm.

» As formas devem ser metalicas ou madeira e cumprir 0s seguintes requisitos:

- Tenham linearidade superior a trés mm em 5m.

- Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressées laterais produzidas pe-
lo concreto.

- Sejam estruturadas para suportar os equipamentos de adensamento do tipo
réguas vibratérias quando estas sdo empregadas.

- A fixacao das formas deve ser efetuada de forma que as caracteristicas ci-
tadas sejam mantidas. No caso da fixagdo com concreto, € necessario garantir que o
concreto tenha resisténcia compativel com o da placa e que a aderéncia entre eles
seja promovida, ja que ele sera parte integrante do piso.

- Quando da concretagem de placas intermediérias, isto é, situadas entre du-
as ja concretadas, estas deverdo ter suas laterais impregnadas com desmoldante pa-
ra garantir que ndo haja aderéncia do concreto velho com o novo.

» Colocacéo das armaduras:

O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espacadores soldados (como
as trelicas) para as telas superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/mz2, de tal forma que permita um
cobrimento da tela de 2 cm.

N&o sera permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro procedimen-
to de posicionamento da armadura que ndo seja passivel de inspecado preliminar ou que ndo
garantam efetivamente o posicionamento final da armadura.

* Emendas:
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A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de pelo menos duas
malhas da tela soldada.

* Barras de transferéncia:

As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade n&o
aderida, para permitir gue nos movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto, sem
gerar tensdes prejudiciais a este. Para que iSso ocorra € necessario que pelo menos metade
da barra esteja com graxa para impedir a aderéncia ao concreto;

A pratica de enrolar papel de embalagens de cimento, lona plastica ou mesmo a co-
locacdo de mangueira na barra é prejudicial aos mecanismos de transferéncia de carga,
pois acabam formando vazios entre 0 ago e o concreto, sendo vetadas.

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa.

Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverao ser posicionadas exclusiva-
mente com o auxilio de espacadores, que deverao possuir dispositivos de fixacdo que ga-
rantam o paralelismo citado.

Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentacdo da placa. Deve-se empregar
duas trelicas paralelas a junta como dispositivo de fixagdo das barras.

Como sugestao, recomendamos que toda a barra esteja lubrificada, permitindo que,
mesmo que ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe adequadamente.
Nas juntas de construcdo, as barras devem ser fixadas também as formas.

E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao con-
creto impede que ocorra a passivacdo do metal, podendo ocorrer corrosdo. Essa pintura
pode ser feita, por exemplo, com emulsdes asfélticas.

» Plano de concretagem:

A execucgdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas longi-
tudinais e que os mecanismos de transferéncia de carga nas juntas serradas também pos-
sam dar-se por intertravamento dos agregados.

Nao é permitido a concretagem em damas (placas alternadas).

» Langcamento do concreto:

O langamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto bom-
beado), ou diretamente dos caminhdes betoneira.

Durante as operacfes de langcamento deve-se proceder de modo a nao alterar a po-
sicao original da armacao, evitando-se o transito excessivo de operarios sobre a tela durante
os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar o con-
creto externamente a regido.

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, ap6s o adensamento,
sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratéria.

« Adensamento:
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A vibracdo do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersdo con-
sorciados com as réguas vibratorias. As réguas vibratorias deverdo possuir rigidez apropria-
da para as larguras das faixas propostas, devendo ser convenientemente calibrada.

O vibrador de imersao deve ser usado primordialmente junto as formas, impedindo a
formacao de vazios junto as barras de transferéncia.

Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado a frente da
régua vibratéria. O excesso pode provocar deformacdo superior da régua, formando uma
superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento (FL); a falta, pode produzir vazios
prejudicando a planicidade (FF).

* Acabamento superficial:

O acabamento superficial é formado pela regularizacdo da superficie, e pela texturi-
zagao do concreto.

- Regularizagéo da superficie:

A regularizacao da superficie do concreto é fundamental para a obtencdo de
um piso com bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, constituida por uma régua de aluminio ou
magnésio, de trés metros (ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com dispositi-
vO que permita a sua mudanga de angulo, fazendo com que o “rodo” possa cortar o
concreto quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua esta plana.

Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apés
a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. Seu uso ira reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratoria e o sarrafeamento deixaram.

- Desempeno mecéanico do concreto:

O desempeno mecéanico do concreto (floating) é executado com a finalidade
de embeber as particulas dos agregados na pasta de cimento, remover protuberan-
cias e vales e promover o adensamento superficial do concreto. Para a sua execu-
cdo, a superficie deverd estar suficientemente rigida e livre da agua superficial de
exsudacdo. A operacdo mecéanica deve ser executada quando o concreto suportar o
peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4 mm de profundidade.

Devem ser empregadas acabadoras de superficie, preferencialmente dupla,
com didmetro entre 90 e 120 cm, com quatro pas cada uma com largura proxima a
250 mm (pas de flotagdo; nunca empregar para flotacdo as pas usadas para alisa-
mento superficial), ou com discos rigidos.

- O desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a
qgualidade da tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal a dire¢cdo da régua vibratéria, obe-
decendo sempre a mesma direcdo. Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos
30% a anterior.

Nesta etapa, uma nova aplicacdo do rodo de corte proporciona acentuada
melhoria dos indices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplica-
do longitudinal e transversalmente ao sentido da placa, em passagens sucessivas e
alternadas com o desempeno mecéanico (floating). Quanto maior o nimero de opera-
¢cOes de corte, maiores serdo os indices de planicidade e nivelamento.
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- Alisamento superficial:

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado apds o
desempeno, para produzir uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente sdo ne-
cessérias duas ou mais operagdes para garantir o resultado final, dando tempo para
gue o concreto possa gradativamente enrijecer-se.

O equipamento deve ser o mesmo empregado no desempeno mecanico, com
a diferenca de que as laminas sdo mais finas, com cerca de 150 mm de largura.

O alisamento deve iniciar-se na mesma diregcdo do desempeno, mas a se-
gunda passada deve ser transversal a esta, alternando-se nas operagdes seguintes.

Na primeira passada, a lamina deve estar absolutamente plana e de prefe-
réncia empregando-se uma lamina ja usada, que possui os bordos arredondados;
nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o &ngulo de inclinagdo, de modo
gue aumente a pressdo de contato a medida que o concreto va ganhando resistén-
cia.

N&o é permitido o langamento de agua a fim de facilitar as opera¢des de aca-
bamento superficial, visto que o procedimento reduz a resisténcia ao desgaste do
concreto.

* Cura:

A cura do piso pode ser do tipo Umida por pelo menos 7 dias. Caso isso ndo seja
possivel, devera ser empregado complementarmente cura com agua e auxilio de tecidos de
cura ou filmes pléasticos.

Na cura Umida deverdo ser empregados tecidos de algodao (nao tingidos) ou sintéti-
cos, que deverdo ser mantidos permanentemente Umidos pelo menos até que o concreto
tenha alcangado 75% da sua resisténcia final.

» Serragem das juntas:

As juntas tipo serradas deverdo ser cortadas logo apds o concreto tenha resisténcia
suficiente para nao se desagregar, devendo obedecer a ordem cronol6gica do langcamento.

As juntas tipo construcdo (formacédo do reservatorio do selante), s6 poderdo ser ser-
radas quando for visivel o deslocamento entre as placas adjacentes.

As juntas deverdo ser serradas devidamente alinhadas em profundidade minima de 3
cm.

* Selagem das juntas:
A selagem das juntas deverd ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracao final.

21. PINTURA

* Pintura das faixas demarcatorias:
Executar a pintura conforme especificado no desenho.
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Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada
para receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas
soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo.

Apbs limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com
aplicagcéo da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que figuem bem fixas, unifor-
mes e perfeitamente alinhadas.

Aplicar, como fundo, uma demao da tinta diluida em até 30% de agua, em seguida
aplicar 2 demé&os de acabamento com diluicdo em até 10% de agua, ou conforme instrucdes
do fabricante.

Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante para liberar o trafego de
pessoas; quando ndo especificado adotar 72 horas.

22. EQUIPAMENTOS
221 TRAVES PARA FUTSAL

22.1.1 Constituintes

Deveréo ser executadas esperas para fixacao da trave, em tubos de PVC (@ext=87,6
mm; Gint=79,6 mm - e=4 mm) e tampas removiveis em aco galvanizado.

A Trave devera ser removivel para futebol de salao, de acordo com as dimensdes o-
ficiais (3x2x1m), fabricada com tubos redondos de acgo galvanizado (&=76,2mm e
@=25,4mm) provida de ganchos para fixacdo da rede, fornecida com acabamento em es-
malte sintético.

Fornecer rede para futsal, em nylon, fio 2 mm, malha 10 cm.

Prototipo comercial:

* DELFOS SISPORT (Trave 1033, Rede 1039 - Padréo FDE)
* PARDINI SPORTS (Trave 6500, Rede 7150 - Padrédo FDE)
*« POWER SPORTS (Trave 1040, Rede 5010)

22.1.2 Execucao
Executar as esperas para fixacdo da trave, conforme indicado em desenho, confir-
mando a profundidade necessaria com o fornecedor da trave.

22.1.3 Recebimento

Verificar marca e modelo da trave.

Verificar o prumo, dimensdes e drenagem das esperas de fixacdo da trave.

Verificar as dimensfes e 0 esquadro da trave; o0 ajuste e a estabilidade da mesma
nas esperas de fixacéo.

Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentando para que ndo apresen-
tem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo e do
manuseio.

Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da quadra.
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22.2 VOLEIBOL

22.2.1 Constituintes

Deverdo ser executadas esperas para fixagdo dos postes, em tubos de PVC
(Dext=87,6 mm; @int=79,6 mm - e=4 mm) e tampas removiveis em ago galvanizado.

Fornecer postes removiveis para rede de voleibol, fabricados com tubos redondos de
aco galvanizado (8=76,2mm) providos de ganchos para amarracéo da rede, roldana e
carretilha, fornecidos com acabamento em esmalte sintético.

Fornecer rede para voleibol, em nylon, fio 2 mm, malha 10 cm com 4 faixas de arre-
mate em lona.

Protétipo comercial:

* DELFOS SISPORT (Poste 1025, Rede 1048 - Padrdo FDE)
* PARDINI SPORTS (Poste 2050, Rede 7100 - Padréo FDE)
* POWER SPORTS (Poste 1010, Rede 6060)

22.2.2 Execucdo
Executar as esperas para fixacdo dos postes, conforme indicado em desenho, con-
firmando a profundidade necesséaria com o fornecedor do poste.

22.2.3 Recebimento

Verificar marca e modelo dos postes.

Verificar o prumo, dimensdes e drenagem nas esperas de fixacdo dos postes.

Verificar as dimensfes dos postes, 0 ajuste e a estabilidade dos mesmaos, nas espe-
ras de fixagao.

Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentando para que nao apresen-
tem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagdo e do
manuseio.

Verificar o nivelamento da tampa da espera com o0 piso da quadra.

22.3 TABELA DE BASQUETE

22.3.1 Constituintes

 Base do Pilar sera com estacas (a trado) de diametro 25cm de concreto moldado
"in loco", fck>25 MPa . Armacéo em a¢co CA-50A (bitolas indicadas no desenho).

* Pilar em concreto armado, fck>35 MPa, com dimensdes conforme projeto. Armacao
em ago CA-50A (bitolas indicadas no desenho).

* Trelica: Cantoneiras de abas iguais "L" em aco ASTM A-36: 1 1/2"x1/8" (38x3,2
mm); 1 1/4"x1/8" (32x3,2 mm) e 2 1/2"x3/8" (64x9,5 mm). Barra redonda em ago SAE
1020 de @=1/2" (13 mm).

* Tabela/Cesto:

Tabela em chapa de compensado com colagem fendlica, e=20 mm e requadro com
perfil metalico galvanizado “U” ou “L”.
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Aro com diametro interno de 450 mm em barra redonda galvanizada de 16
mm<@<20 mm.

Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, comprimento entre 400 a 450
mm.

Suporte em chapa de aco galvanizado, e=3/16".

Acessorios:

* Fixacao da trelica a coluna: bracadeiras em ago ASTM A-36 de 64x13mm, parafu-
s0s ASTM A325 - @=1/2", ambos galvanizados.

* Fixagédo da tabela a trelica: 6 parafusos tipo "francés" (M10x40 mm), porcas e ar-
ruelas galvanizados.

Acabamento:
* Trelica: galvanizacao a fogo e pintura esmalte sintético sobre fundo para galvaniza-
dos.

Protétipo comercial:

» Tabela de basquete:

- DELFOS SISPORT (1029 - Padrao FDE)
- PARDINI SPORTS (6760 - Padrdo FDE)
- POWER SPORTS (2090)

22.3.2 Execucdo
* Treliga:
Os componentes deverdo ser montados com soldas conforme AWS em todo contor-
no dos perfis (solda continua) com minimo de 3 mm de perna, utilizando eletrodos E70XX.
Apds montagem, a trelica devera ser galvanizada a fogo.
Toda a superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada
para receber fundo para galvanizado antes da pintura com esmalte sintético.
Utilizac&o restrita a parafusos, porcas e arruelas galvanizados.

* Base/Pilar de concreto:

Verificar a locagéo, prumo e o alinhamento da base e do pilar em relagdo ao limite
demarcatorio da quadra.

O servico nao pode ser recebido, em hip6tese alguma, se ocorrer afloramento da
armadura na superficie do concreto.

* Tabela/Cesto:

Verificar o prumo da tabela e seu alinhamento em relagdo ao limite demarcatorio da
quadra.

A superficie da tabela devera apresentar-se regular, sem ondulacdes, rebarbas, re-
baixos, falhas, orificios, etc.

23. ALAMBRADO
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No entorno da quadra poliesportiva sera construido alambrado, em tubo de ado galv.
2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2". O alambrado
devera ter 4 metros de altura nos fundos e os primeiros 7 metros das laterias, sendo a regi-
ao central da quadra tendo 2 metros de altura.

Deverd ser providenciado um vao de 90x200cm para o0 acesso ao interior da quadra.

24. PASSEIOS

Sera executado passeio no entorno da quadra poliesportiva. Apés realizada a loca-
cdo do trecho e a conformacédo da base conforme projeto, serd executado o colchéo de a-
reia para regularizacédo, com espessura final compactada de 06 cm, para receber o reves-
timento em pisos bloco intertravado com resisténcia de 35 Mpa, e espessura de 6,00cm.
O bloco deverd ser do tipo Holandes (esquadro).

Apos a colocagéo do piso devera ser rejuntado com areia fina e compactado mecani-
camente com uso e placa vibratdria em sentido transversal e longitudinal.

Para o contorno do passeio, interno e externo, sera executado meio fio pré-moldado
de 12x30, assentado sobre concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento:areia
1:3.

Balneario Pinhal, 22 de maio de 2012.

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil Crea-RS 172453

Amilton R. Abella
Eng. Civil e Seg.Trabalho
Crea-RS 008558 — Matricula 3219-0
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