PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: URBANIZACAO DO ASSENTAMENTO DA 10
End.: Distrito Tlnel Verde

%% & PLANILHA ORCAMENTARIA
Y24R10 T
BASE SINAPI - DEZEMBRO/2011
e SERVIGOS DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM wna. | quant. RS T g1 aong | ToraL RS TOTAL
INSTAL. 1.1 Barraco de obra c/ banheiro m2 15,00 225,20 74210-1 45,04 270,24 4.053,60
PROVISORIAS 1.2 Placas m? 3,00 231,68 74209-1 46,34 278,02 834,06
Total do Item 4.887,66
SINALIZAGAO DA (2.1 Sinalizagéo 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) pPe 6,00 30,81 67279 6,16 36,97 221,82
OBRA Total do Item 221,82
3.1 Locacao 3.1.1 Topog./pavim. nota serv. acomp.greide m?2 7902,10 0,42 9546 0,08 0,50 3.951,05
3.2.1 Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito m3 1990,72 1,98 74205-1 0,40 2,38 4.737,91
MOVIMENTAGAO DE = 3.2.2 Espalhamento de material de 1a categoria m3 584,52 2,12 74034-1 0,42 254 1.484,68
3.2 Movimentagéo de terra
TERRA 3.2.3 Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km m2 1406,20 3,00 [ 26290-1 0,60 3,60 5.062,32
3.2.4 Regularizac&o e compactacao de sub-leito m?2 7902,10 1,56 72961 0,31 1,87 14.776,93
Total do Item 30.012,89
4.1 Arruamentos 4.1.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto, rejuntado com argamassa m 2079,00 21,49 72967 4,30 25,79 53.617,41
MEIO FIO 4.2 Rampas acessib 4.2.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto, rejuntado com (para rampas de acessib.) m 24,00 21,49 72967 4,30 25,79 618,96
Total do Item 54.236,37
5.1.1 Locagdo de redes de 4gua ou de esgoto, inclusive m 744,00 0,52 73610 0,10 0,62 461,28
5.1 Movimento de terra 5.1.2 Escavacéo de Vala néo escor. Material 12 cat. Prof. até 1,50 m m3 777,90 4,76 3061 0,95 571 4.441,81
5.1.3 Reaterro de valas / cavas, amao, em camadas de até 30 cm. m? 668,45 1547 | 73964-4 3,09 18,56 12.406,43
5.1.4 Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km m3 109,45 3,00 26290-1 0,60 3,60 394,02
5.2.1 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 400mm p/aguas pluviais m 7,00 60,86 7761 12,17 73,03 511,21
5.2.2 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 300mm p/aguas pluviais m 89,00 52,85 7760 10,57 63,42 5.644,38
5.2.3 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 600mm p/aguas pluviais m 14,00 105,00 7762 21,00 126,00 1.764,00
DRENAGEM 5.2.4 Tubo concreto simples classe -ps1 pb nbr-8890 dn 400 mm p/aguas pluviais m 157,00 24,12 7781 4,82 28,94 4.543,58
5.2 Tubos e assentamento [5.2.5 Tubo concreto simples classe ps1, pb nbr-8890 dn 300mm p/aguas pluviais m 46,00 18,90 7796 3,78 22,68 1.043,28
5.2.6Tubo concreto simples classe - ps1 pb nbr-8890 dn 600mm p/aguas pluviais m 46,00 42,00 7791 8,40 50,40 2.318,40
5.2.7 de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, ar 1:3 cimento:areia m 60,00 28,76 73722 5,75 34,51 2.070,60
5.2.8 Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples ou armado, argamassa 1:3 cimento:areia m 164,00 14,79 73724 2,96 17,75 2.911,00
5.2.9 de tubos de concreto diametro = 300mm, simples ou armado, ar 1:3 cimento:areia m 520,00 10,40 73730 2,08 12,48 6.489,60
5.3 Caixas e Alas 5.3.1 Caixa coletora, 1,20x1,50x1,20m, com fundo e tampa de concreto e parede em alvenaria unid 27,00 888,39 23615-1 177,68 1.066,07 28.783,89
5.3.2 Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,80m, em concreto ciclopico, incluindo formas, reaterro e materiais unid 1,00 407,41 73856 81,48 488,89 488,89
Total do Item 74.272,37
~ 6.1 Pavimentagao 6.1.1 P: 0 em blocos ir dos de concreto, 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6¢cm m2 7902,10 39,60 75378 7,92 47,52 375.507,79
PAVIMENTACAO 6.1.2 Rampas de acessibilidade com blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m2 14,40 37,41 75377 7,48 44,89 646,42
Total do Item 376.154,21
7.1.1 Placa de Pare R-6 pc 12,00 64,00 signasul 12,80 76,80 921,60
7.1 Sinaliz. Vertical - — -
SINALIZACAO VIARIA 7.1.2 Placa para identifica de rua, dimensies 45x25cm pg 10,00 119,19 68623-3 23,84 143,03 1.430,30
7.2 Sinaliz. Horizontal 7.2.1 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m2 56,00 13,48 72947 2,70 16,18 906,08
Total do Item 3.257,98
LIMPEZA EINAL 8.1 Entrega 8.1.1 Limpeza Final da obra m2 7902,10 114 9537 0,23 1,37 10.825,88
Total do Item 10.825,88
TOTAL R$ 553.869,18
CONTRAPARTIDA 91 [9.1.1 Remogao de Meio Fio [ m | 140000] ses] ssise | 368 5.152,00
FISICA DA
MUNICIPALIDADE | Total do item | [ [ [ [ [ SiL7EY
TOTAL R$ 5.152,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM R$ 559.021,18 I
ITEM SERVICOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS (x 10 unidades) unid. | Quant. (RS “"'gé(ﬂgo BDI(20%)| TOTAL R$ TOTAL
SERVICOS 1.1 Limpeza do terreno 1.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m2 400,00 1,84 23735 0,37 2,21 884,00
PRELIMINARES Total do Item 884,00
2.1 Locacéo 2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS m2 400,00 3,82 23738-2 0,76 4,58 1.832,00
MOVIMENTO DE 2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM _MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M m? 25,00 25,78 73965 5,16 30,94 773,50
TERRA 2.2 Movimento de terra 2.2.2 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO m3 25,00 30,93 5719 6,19 37,12 928,00
2.2.3 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m2 30,00 25,78 55835 516 30,94 928,20
Total do Item 4.461,70
3.1 Lastro 3.1.1 LASTRO DE BRITA No 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAO DE ATE 30 KG m2 16,56 58,83 74164 11,77 70,60 1.169,14
3.2.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA m3 2,00 327,91 23437-5 65,58 393,49 786,98
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3.2.2 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m?2 40,00 34,52 73410 6,90 41,42 1.656,80
FUNDACOESE |32 Concreto 3.2.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCACAO kg 57,00 597 74254 119 7.16 408,12
3 ESTRUTURAS 3.2.4 CINTA AMARRACAO CONCRETO 1:3:5 C/30KG CA-50 1/4" CIFORMA m? 12,19| 1.444,60 68580 288,92 1.733,52 21.131,61
3.2.5 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m? 18,29 945,76 24850 189,15 | 1.134,91 20.757,50
3.2.6 VERGA, CONTRAVERGA, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, 45,1KG ACO/M? m3 2,08 873,91| 74099-1 174,78 1.048,69 2.181,28
3.3 Embasamento 3.3.1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) m 814,00 28,74 15173 5,75 34,49 28.074,86
Total do Item 76.166,29
a PAREDES 4.1 4.1.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 m2 1030,00 3801 [ 73935-5 7,60 45,61 46.978,30
Total do Item 46.978,30
51 5.1.1 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m2 34,20 52,90 55960 10,58 63,48 2171,02
5 COBERTURA 5.1.2 COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 1,83X1,10M, INCL. MADEIRA E FIXADORES m2 583,90 52,90 23758 10,58 63,48 37.065,97
Total do Item 39.236,99
6.1.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 9,00 257,47 | 73910-1 51,49 308,96 2.780,64
6.1 Portas 6.1.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 18,00 260,21 | 73910-3 52,04 312,25 5.620,50
6.1.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 3,00 263,23 | 73910-5 52,65 315,88 947,64
6 ESQUADRIAS 6.1.4 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA unid. 20,00 277,46 73934 55,49 332,95 6.659,00
6.2.1 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m?2 10,00 327,03 68052 65,41 392,44 3.924,40
6.2 Janelas e vidros 6.2.2 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 COM VIDRO m2 36,00 43166 | 74067-4 86,33 517,99 18.647,64
6.2.3 VIDRO TRANSP FANTASIA E=4MM MARTELADO ARTICO OU LIXA COLOCADO m2 10,00 38,00 26292-5 7,60 45,60 456,00
Total do Item 39.035,82
7.1.1 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) unid. 60,00 86,18 74054-1 17,24 103,42 6.205,20
7.1.2 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) unid. 80,00 72,63 | 74054-2 14,53 87,16 6.972,80
7.1.3 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 20,00 67,35 74063-1 13,47 80,82 1.616,40
7.1.4 PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO PT 10,00 66,62 | 74114-1 13,32 79.94 799,40
INSTALAGAO 7.1.5 FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 200,00 4,19 24209-1 0,84 5,03 1.006,00
ELETRICA/ 71 7.1.6 FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 347 | 63486-1 0,69 416 1.664,00
7 ELETRIF\CAQAO E 7.1.7 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 900,00 2,83 63485-1 0,57 3,40 3.060,00
ILUMINACAO 7.1.8 FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG) m 400,00 1,45 67686 0,29 1,74 696,00
EXTERNA 7.1.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V unid. 30,00 8,26 26324-1 1,65 9,91 297,30
7.1.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES unid 10,00 6350 | 263232 12,70 76,20 762,00
7.1.11 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A unid. 10,00 762,96 9540 152,59 915,55 9.155,50
7.1.12 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO m 90,00 4,14 72935 0,83 497 447,30
Total do Item 32.681,90
8.1.1 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAA FO unid 10,00 27,68 72292 554 33,22 332,20
8.1.2 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA unid. 20,00 58,42 74225 11,68 70,10 1.402,00
8.1.3 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES m 190,00 10,16 [ 75030-1 2,03 12,19 2.316,10
8.1.4 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES m 45,00 14,86 21241-1 2,97 17,83 802,35
8.1.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES m 110,00 1381 [ 24192-1 2,76 16,57 1.822,70
8.1.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES m 70,00 29,18 24194-1 5,84 35,02 2.451,40
8.1.7 CAIXA DE INSPEA }O EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIAO 60X60X60CM, REVESTIDA unid 20,00 9107 | 74104-1 18,21 109,28 2.185,60
8.1.8 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 10,00 33,81 24197-1 6,76 40,57 405,70
INSTALACOES  |8.1 8.1.9 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM BRACO DE 1/2" E REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO | unid 10,00 59,51 11772 11,90 7141 714,10
8 HIDRO SANITARIAS 8.1.10 TANQUE SIMPLES PRE-MOLD CONCRETO, VALVULA, SIFAQO, E TORNEIRA unid. 10,00 43,94 73949-2 8,79 52,73 527,30
8.1.11 LAVATORIO LOUCA COR C/COLUNA PADRAO MEDIO 45X55CM ACESSORIOS CROMADOS unid. 9,00 254,50 | 26581-39 50,90 305,40 2.748,60
8.1.12 LAVATORIO LOUCA COR BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA unid. 1,00 126,98 6009 25,40 152,38 152,38
8.1.13 BACIA SANITARIA, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLAST, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE E[ unid. 10,00 170,33 74101 34,07 204,40 2.044,00
8.1.14 BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM unid. 10,00 130,59 73913-1 26,12 156,71 1.567,10
8.1.15 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR unid. 10,00 43,94 | 73949-2 8,79 52,73 527,30
8.1.16 LIGACAO DO RAMAL - PVC 3/4" (SOLO) unid. 10,00 191,06 15447-1 38,21 229,27 2.292,70
8.1.17 ASSENTO PARA BANHO DOBRAVEL unid. 1,00 200,81 = 40,16 240,97 240,97
8.1.18 BARRA DE APOIO INOX 80 CM unid. 6,00 75,00 76014 15,00 90,00 540,00
Total do Item 23.072,50
9 IMPERMEABILIZAGA 9.1 9.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS m2 182,00 5,34 74106 1,07 6,41 1.166,62
OEPROTECAO | Total do item 1.166,62
10.1.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP m2 1967,30 3,05 5974 0.61 3,66 7.200,32
10.1 Paredes 10.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM m2 1967,30 13,41 75481 2,68 16,09 31.653,86
10 | REVESTIMENTOS 10.1.3 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM CIMENTO COLANTE, REJUNTADO m2 67,95 29,99 | 73925-2 6,00 35,99 2.44552
10.2 Tetos 10.2.1 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M m2 507,00 36,00 41602 7,20 43,20 21.902,40
Total do Item 63.202,10
11.1.1 CONCRETO N |0 ESTRUTURAL, C/ BETONEIRA, CIMENTO=210KG/M3 PARA CONTRAPISOS, CALAADAS, ETC. m? 26,49 198,64 6042 39,73 238,37 6.314,42
11.1 Pisos 11.1.2 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M?) m2 339,26 17,83 75689 3,57 21,40 7.260,16
11 PISOS 11.1.3 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m? 27,17 58,35 74157-4 11,67 70,02 1.902,44
11.1.4 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO m2 30,86 33,70 57039 6,74 40,44 1.247,98
Total do Item 16.725,00
12.1.1 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SEM EMASSAMENTO, INCL. SELADOR m?2 646,70 9,48 | 68459-3 1,90 11,38 7.359,45
12.1 Paredes 12,1,2 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m2 1158,00 2,29 73751-1 0,46 2,75 3.184,50
12 PINTURA 12.1.3 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS m?2 1158,00 7,14 | 73750-1 1,43 857 9.924,06
12.2 Aberturas 12.2.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m2 183,45 8,52 | 73739-1 1,70 10,22 1.874,86
Total do Item 22.342,87
13 LIMPEZA 13.1 Limpeza final 13.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 400,00 1,14 9537 0,23 1,37 548,00
Total do Item 548,00
Sumidouro - 1,20m x 2,40m x 1,00m c/alv. De tijolos, tampa conc.armado p/2.000 litros
14.1.1 Escavacéo manual de vala em material de 1? categoria até 1,50 m m3 48,00 25,78 73965 5,16 30,94 1.485,12
SERVICOS EXTRAS - | 14.1 c 14.1.2 Fq e de brita 2-drenos e filtros m3 3,60 51,47 74119 10,29 61,76 222,34
COMPOSICOES E 14.1.3 Concreto armado fck=15 Mpa concreto preparo com betoneira, forma, aco ca 50 ate 3/8 = 53,29 kg (laje sumid.) m3 2,01 861,58 68503 172,32 1.033,90 2.078,14
14 PRECO DE 14.1.4 Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 m2 82,00 38,01 73935-5 7,60 45,61 3.740,02
MERCADO 14.1.5 Reaterro Apiloado em camadas de 20 cm, utiizando material arenoso m* 11,00 3093 5719 6,19 37,12 408,32
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14.2.1 Fossa séptica de concreto para 5 pessoas cj 10,00 80,00 * 16,00 96,00 960,00
14.2 Preco de mercado** =
14.2.2 Filtro anaerébico de concreto para 5 pessoas cj 10,00 120,00 * 24,00 144,00 1.440,00
Total do Item 10.333,94
TOTAL R$ 376.836,03
CONTRAPARTIDA |151 15.1.1 Regularizacdo Fundiéria unid 72,00 100,00 100,00 7.200,00
15 FISICA DA 15.1.2 Trabalho Técnico Social unid 10,00 826,46 826,46 8.264,63
MUNICIPALIDADE
Total do Item 15.464,63
TOTAL R$ 15.464,63
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (x 10 unidades) | R$ 392.300,66 I
ITEM SERVICOS DA QUADRA POLIESPORTIVA unid. | Quant. SINAPT$ “"'Ecmgo BDI (20%)| TOTAL RS TOTAL
1 SERVICOS 1.1 Limpeza do terreno 1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL m2 945,55 0,47 73822 0,09 0,56 529,51
PRELIMINARES _ | Total do Item 529,51
2 SERVICOS 2.1 Locacéo 2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS m2 945,55 2,25 74077 0.45 2,70 2.552,99
TECNICOS Total do Item 2552,99
3.1.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 m 20,00 35,22 74156 7.04 42,26 845,20
3.1 Suporte de tabelas de 3.1.2 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m2 14,09 34,52 73410 6,90 41,42 583,61
3 FUNDACOES E bésquZte 3.1.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCACAQ kg 145,00 597 74254 119 7.16 1.038,20
ESTRUTURAS 3.1.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M m3 1,44 25,78 73965 5,16 30,94 44,55
3.1.5 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAA FO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO m? 2,14 359,36 | 26311-12 71,87 431,23 922,83
Total do Item 3.434,39
4 | MPERMEABILIZACA 4.1 4.1.1 LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAA }O m2 700,00 297 68053 0,59 3,56 2.492,00
O EPROTEGAO Total do Item 2.492,00
5.1 Base 5.1.1 LASTRO DE BRITA NIl 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAAO DE AT = 30 KG ms 56,00 58,83 74164 11.77 70.60 3.953.60
5.2.1 PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPa, ESPESSURA 7CM, INCLUSO ,
s PISO 5.2 Piso POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M m 700,00 8719 | 72182 7.44 4463 31.241,00
5.3 Armadura 5.3.1 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) kg 1617,00 6,36 | 73994-1 127 7.63 12.337,71
) 5.3.2 BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM (barras de transferencia) kg 721,29 3,59 73398 0,72 4,31 3.108,76
Total do Item 50.641,07
6 PINTURA 6.1 Demarcacdo 6.1.1 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA m? 700,00 513 41595 1,03 6,16 4.312,00
Total do Item 4.312,00
7.1.1 ESTRUTURA METALICA SUPORTE TAB.BASQUETE "U" cj 1,00/ 4.867,40 74054-1 973,48 5.840,88 5.840,88
71 esportivos | -2 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE o 1,00] 197924 73604 39585 | 2.375.09 2.375,09
) 7.1.3 TABELA BASQUETE LAM NAVAL 180X120 ARO METAL E REDE - CONJUNTO COM 02 TABELAS cj 1,00 869,21 74063-1 173,84 1.043,05 1.043,05
7.1.4 CONJUNTO P/VOLEI (POSTES GALV. FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) o 1,00 45241 | 74114-1 90,48 542,89 542,89
7 URBANIZAGAO A "
C 7.2 Alambrado 7.2.1 ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA, EM TUBO DE ARO GALV. 2', E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA m2 356,00 8356 | 742441 100,27 35.696.12
COM ABERTURA DE 2 16.71
7.3 Passeio 7.3.1 PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, SOBRE COLCHAO DE AREIA DE 6CM m2 245,55 37,41 75377 7.48 44,89 11.022,74
) 7.3.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 m 330,00 21,49 72967 4,30 25,79 8.510,70
Total do Item 65.031,47
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 128.993,43 |
COTAGAO LOCAL EXTRA SINAPI
data local empresa
*  21/03/2012 Balneario Pinhal - RS Jair Construgdes
** 17/05/2012 www fisiostore.com.br fisiostore
TOTAL GERAL DOS ORCAMENTOS R$ 1.080.315,27

Balneario Pinhal, 11 de Maio de 2012.

Raul Dariva Maggi
Eng? Civil - CREA 172453

Amilton Romeiro Abella
Eng? Civil e Seg. Trabalho
CREA 21.278 - Matricula 3219-0
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