
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA 10

End.: Distrito Túnel Verde

BASE SINAPI -  DEZEMBRO/2011

SINAPI Código

m² 15,00 225,20       74210-1 45,04 270,24      4.053,60                                                    

m² 3,00 231,68       74209-1 46,34 278,02      834,06                                                       

 Total do Item 4.887,66                                                    

2.1 Sinalização 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) pç 6,00 30,81         67279 6,16 36,97        221,82                                                       

 Total do Item 221,82

3.1 Locação 3.1.1 Topog./pavim. nota serv. acomp.greide m² 7902,10 0,42           9546 0,08 0,50          3.951,05                                                    

3.2.1 Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito m³ 1990,72 1,98           74205-1 0,40 2,38          4.737,91                                                    

3.2.2 Espalhamento de material de 1a categoria m³ 584,52 2,12           74034-1 0,42 2,54          1.484,68                                                    

3.2.3 Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km m² 1406,20 3,00           26290-1 0,60 3,60          5.062,32                                                    

3.2.4 Regularização e compactação de sub-leito m² 7902,10 1,56           72961 0,31 1,87          14.776,93                                                  

 Total do Item 30.012,89                                                  

4.1 Arruamentos 4.1.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto,  rejuntado com argamassa m 2079,00 21,49         72967 4,30 25,79        53.617,41                                                  

4.2 Rampas acessib. 4.2.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto,  rejuntado com argamassa (para rampas de acessib.) m 24,00 21,49         72967 4,30 25,79        618,96                                                       

 Total do Item 54.236,37                                                  

5.1.1 Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo m 744,00 0,52           73610 0,10 0,62          461,28                                                       

5.1.2 Escavação de Vala não escor. Material 1ª cat. Prof. até 1,50 m m³ 777,90 4,76           3061 0,95 5,71          4.441,81                                                    

5.1.3 Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm. m³ 668,45 15,47         73964-4 3,09 18,56        12.406,43                                                  

5.1.4 Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km m³ 109,45 3,00           26290-1 0,60 3,60          394,02                                                       

5.2.1 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 400mm p/aguas pluviais m 7,00 60,86         7761 12,17 73,03        511,21                                                       

5.2.2 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 300mm p/aguas pluviais m 89,00 52,85         7760 10,57 63,42        5.644,38                                                    

5.2.3 Tubo concreto armado classe pa-2 pb nbr-8890/2007 dn 600mm p/aguas pluviais m 14,00 105,00       7762 21,00 126,00      1.764,00                                                    

5.2.4 Tubo concreto simples classe -ps1 pb nbr-8890 dn 400 mm p/aguas pluviais m 157,00 24,12         7781 4,82 28,94        4.543,58                                                    

5.2.5 Tubo concreto simples classe ps1, pb nbr-8890 dn 300mm p/aguas pluviais m 46,00 18,90         7796 3,78 22,68        1.043,28                                                    

5.2.6Tubo concreto simples classe - ps1 pb nbr-8890 dn 600mm p/aguas pluviais m 46,00 42,00         7791 8,40 50,40        2.318,40                                                    

5.2.7 Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, argamassa 1:3  cimento:areia m 60,00 28,76 73722 5,75 34,51        2.070,60                                                    

5.2.8 Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples ou armado, argamassa 1:3  cimento:areia m 164,00 14,79         73724 2,96 17,75        2.911,00                                                    

5.2.9 Assentamento de tubos de concreto diametro = 300mm, simples ou armado, argamassa 1:3  cimento:areia m 520,00 10,40         73730 2,08 12,48        6.489,60                                                    

5.3.1 Caixa coletora, 1,20x1,50x1,20m, com fundo e tampa de concreto e parede em alvenaria unid 27,00 888,39       23615-1 177,68 1.066,07   28.783,89                                                  

5.3.2 Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,80m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais unid 1,00 407,41       73856 81,48 488,89      488,89                                                       

 Total do Item 74.272,37                                                  

6.1.1 Pavimentacao em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m² 7902,10 39,60         75378 7,92 47,52        375.507,79                                                

6.1.2 Rampas de acessibilidade com blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m² 14,40 37,41         75377 7,48 44,89        646,42                                                       

 Total do Item 376.154,21                                                

7.1.1 Placa de Pare R-6 pç 12,00 64,00         signasul 12,80 76,80        921,60                                                       

7.1.2 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensies 45x25cm pç 10,00 119,19       68623-3 23,84 143,03      1.430,30                                                    

7.2 Sinaliz. Horizontal 7.2.1 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m² 56,00 13,48         72947 2,70 16,18        906,08                                                       

 Total do Item 3.257,98                                                    

8.1   Entrega 8.1.1 Limpeza Final da obra m² 7902,10 1,14           9537 0,23 1,37          10.825,88                                                  

 Total do Item 10.825,88                                                  

553.869,18R$                                

9.1 9.1.1 Remoção de Meio Fio m 1400,00 3,68           53156 3,68          5.152,00                                                    

 Total do Item 5.152,00                                                    

5.152,00R$                                    

559.021,18R$                 

SINAPI Código

1.1 Limpeza do terreno 1.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 400,00 1,84           23735 0,37 2,21          884,00                                                       

 Total do Item 884,00                                                       

2.1 Locação 2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS m² 400,00 3,82           23738-2 0,76 4,58          1.832,00                                                    

2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M m³ 25,00 25,78         73965 5,16 30,94        773,50                                                       

2.2.2 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO m³ 25,00 30,93         5719 6,19 37,12        928,00                                                       

2.2.3 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m² 30,00 25,78         55835 5,16 30,94        928,20                                                       

 Total do Item 4.461,70                                                    

3.1 Lastro 3.1.1 LASTRO DE BRITA No 2 APILOADA MANUALMENTE COM MÃO DE ATÉ 30 KG m² 16,56 58,83         74164 11,77 70,60        1.169,14                                                    

3.2.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA m³ 2,00 327,91       23437-5 65,58 393,49      786,98                                                       
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3.2.2 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m² 40,00 34,52         73410 6,90 41,42        1.656,80                                                    

3.2.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO kg 57,00 5,97           74254 1,19 7,16          408,12                                                       

3.2.4 CINTA AMARRACAO CONCRETO 1:3:5 C/30KG CA-50 1/4" C/FORMA m³ 12,19 1.444,60    68580 288,92 1.733,52   21.131,61                                                  

3.2.5 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m³ 18,29 945,76       24850 189,15 1.134,91   20.757,50                                                  

3.2.6 VERGA, CONTRAVERGA, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, 45,1KG AÇO/M³ m³ 2,08 873,91 74099-1 174,78 1.048,69   2.181,28                                                    

3.3 Embasamento 3.3.1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) m 814,00 28,74         15173 5,75 34,49        28.074,86                                                  

 Total do Item 76.166,29                                                  

4.1 4.1.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 m² 1030,00 38,01         73935-5 7,60 45,61        46.978,30                                                  

 Total do Item 46.978,30                                                  

5.1.1 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m² 34,20 52,90         55960 10,58 63,48        2.171,02                                                    

5.1.2 COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 1,83X1,10M, INCL. MADEIRA E FIXADORES m² 583,90 52,90         23758 10,58 63,48        37.065,97                                                  

 Total do Item 39.236,99                                                  

6.1.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 9,00 257,47       73910-1 51,49 308,96      2.780,64                                                    

6.1.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 18,00 260,21       73910-3 52,04 312,25      5.620,50                                                    

6.1.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA unid. 3,00 263,23       73910-5 52,65 315,88      947,64                                                       

6.1.4 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA unid. 20,00 277,46       73934 55,49 332,95      6.659,00                                                    

6.2.1 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m² 10,00 327,03       68052 65,41 392,44      3.924,40                                                    

6.2.2 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 COM VIDRO m² 36,00 431,66       74067-4 86,33 517,99      18.647,64                                                  

6.2.3 VIDRO TRANSP FANTASIA E=4MM MARTELAD0 ARTICO OU LIXA COLOCAD0 m² 10,00 38,00         26292-5 7,60 45,60        456,00                                                       

 Total do Item 39.035,82                                                  

7.1.1 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) unid. 60,00 86,18         74054-1 17,24 103,42      6.205,20                                                    

7.1.2 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) unid. 80,00 72,63         74054-2 14,53 87,16        6.972,80                                                    

7.1.3 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 20,00 67,35         74063-1 13,47 80,82        1.616,40                                                    

7.1.4 PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO PT 10,00 66,62         74114-1 13,32 79,94        799,40                                                       

7.1.5 FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 200,00 4,19           24209-1 0,84 5,03          1.006,00                                                    

7.1.6 FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 3,47           63486-1 0,69 4,16          1.664,00                                                    

7.1.7 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 900,00 2,83           63485-1 0,57 3,40          3.060,00                                                    

7.1.8 FIO  ISOLADO 1,5MM2 (14AWG) m 400,00 1,45           67686 0,29 1,74          696,00                                                       

7.1.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V unid. 30,00 8,26           26324-1 1,65 9,91          297,30                                                       

7.1.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES unid. 10,00 63,50         26323,2 12,70 76,20        762,00                                                       

7.1.11 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A unid. 10,00 762,96       9540 152,59 915,55      9.155,50                                                    

7.1.12 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO m 90,00 4,14           72935 0,83 4,97          447,30                                                       

 Total do Item 32.681,90                                                  

8.1.1 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O unid. 10,00 27,68         72292 5,54 33,22        332,20                                                       

8.1.2 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA unid. 20,00 58,42         74225 11,68 70,10        1.402,00                                                    

8.1.3 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES m 190,00 10,16         75030-1 2,03 12,19        2.316,10                                                    

8.1.4 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES m 45,00 14,86         21241-1 2,97 17,83        802,35                                                       

8.1.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES m 110,00 13,81         24192-1 2,76 16,57        1.822,70                                                    

8.1.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES m 70,00 29,18         24194-1 5,84 35,02        2.451,40                                                    

8.1.7 CAIXA DE INSPEÃ├O EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÃO 60X60X60CM, REVESTIDA unid. 20,00 91,07         74104-1 18,21 109,28      2.185,60                                                    

8.1.8 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 10,00 33,81         24197-1 6,76 40,57        405,70                                                       

8.1.9 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM BRACO DE 1/2" E REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2" C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO unid. 10,00 59,51         11772 11,90 71,41        714,10                                                       

8.1.10 TANQUE SIMPLES PRE-MOLD CONCRETO, VALVULA, SIFAO, E TORNEIRA unid. 10,00 43,94         73949-2 8,79 52,73        527,30                                                       

8.1.11 LAVATORIO LOUCA COR C/COLUNA PADRAO MEDIO 45X55CM ACESSORIOS CROMADOS unid. 9,00 254,50       26581-39 50,90 305,40      2.748,60                                                    

8.1.12 LAVATORIO  LOUCA COR BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA unid. 1,00 126,98       6009 25,40 152,38      152,38                                                       

8.1.13 BACIA SANITARIA, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLAST, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORunid. 10,00 170,33       74101 34,07 204,40      2.044,00                                                    

8.1.14 BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM unid. 10,00 130,59       73913-1 26,12 156,71      1.567,10                                                    

8.1.15 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR unid. 10,00 43,94         73949-2 8,79 52,73        527,30                                                       

8.1.16 LIGACAO DO RAMAL - PVC 3/4" (SOLO) unid. 10,00 191,06       15447-1 38,21 229,27      2.292,70                                                    

8.1.17 ASSENTO PARA BANHO DOBRAVEL unid. 1,00 200,81       ** 40,16 240,97      240,97                                                       

8.1.18 BARRA DE APOIO INOX 80 CM unid. 6,00 75,00         76014 15,00 90,00        540,00                                                       

 Total do Item 23.072,50                                                  

9.1 9.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS m² 182,00 5,34           74106 1,07 6,41          1.166,62                                                    

 Total do Item 1.166,62                                                    

10.1.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP m² 1967,30 3,05           5974 0,61 3,66          7.200,32                                                    

10.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM m² 1967,30 13,41         75481 2,68 16,09        31.653,86                                                  

10.1.3 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM CIMENTO COLANTE, REJUNTADO m² 67,95 29,99         73925-2 6,00 35,99        2.445,52                                                    

10.2 Tetos 10.2.1 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M m² 507,00 36,00         41602 7,20 43,20        21.902,40                                                  

 Total do Item 63.202,10                                                  

11.1.1 CONCRETO N├O ESTRUTURAL, C/ BETONEIRA, CIMENTO=210KG/M3 PARA CONTRAPISOS, CALÃADAS, ETC... m³ 26,49 198,64       6042 39,73 238,37      6.314,42                                                    

11.1.2 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M³) m² 339,26 17,83         75689 3,57 21,40        7.260,16                                                    

11.1.3 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 27,17 58,35         74157-4 11,67 70,02        1.902,44                                                    

11.1.4 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO m² 30,86 33,70         57039 6,74 40,44        1.247,98                                                    

 Total do Item 16.725,00                                                  

12.1.1 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SEM EMASSAMENTO, INCL. SELADOR m² 646,70 9,48           68459-3 1,90 11,38        7.359,45                                                    

12,1,2 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 1158,00 2,29           73751-1 0,46 2,75          3.184,50                                                    

12.1.3 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS m² 1158,00 7,14           73750-1 1,43 8,57          9.924,06                                                    

12.2 Aberturas 12.2.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 183,45 8,52           73739-1 1,70 10,22        1.874,86                                                    

 Total do Item 22.342,87                                                  

13.1 Limpeza final 13.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 400,00 1,14           9537 0,23 1,37          548,00                                                       

 Total do Item 548,00                                                       

Sumidouro - 1,20m x 2,40m x 1,00m c/alv. De tijolos, tampa conc.armado p/2.000 litros

14.1.1 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m m³ 48,00 25,78         73965 5,16 30,94        1.485,12                                                    

14.1.2 Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros m³ 3,60 51,47         74119 10,29 61,76        222,34                                                       

14.1.3 Concreto armado fck=15 Mpa concreto preparo com betoneira, forma, aco ca 50 ate 3/8 = 53,29 kg (laje sumid.) m³ 2,01 861,58       68503 172,32 1.033,90   2.078,14                                                    

14.1.4 Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 m² 82,00 38,01         73935-5 7,60 45,61        3.740,02                                                    

14.1.5 Reaterro Apiloado em camadas de 20 cm, utilizando material arenoso m³ 11,00 30,93         5719 6,19 37,12        408,32                                                       

13 LIMPEZA

14

SERVIÇOS EXTRAS -  

COMPOSIÇOES E 

PREÇO DE 

MERCADO

14.1 Composição

11 PISOS
11.1 Pisos

9

8

12 PINTURA

12.1 Paredes

ESQUADRIAS

4 PAREDES

6.2 Janelas e vidros

6.1 Portas

10 REVESTIMENTOS

10.1 Paredes

IMPERMEABILIZAÇÃ

O E PROTEÇÃO

3.2 Concreto

5 COBERTURA
5.1 

3

8.1

7

INSTALAÇÃO 

ELETRICA/ 

ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

6

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

7.1 

INSTALAÇÕES 

HIDRO SANITARIAS

2/3



14.2.1 Fossa séptica de concreto para 5 pessoas cj 10,00 80,00         * 16,00 96,00        960,00                                                       

14.2.2 Filtro anaeróbico de concreto para 5 pessoas cj 10,00 120,00       * 24,00 144,00      1.440,00                                                    

 Total do Item 10.333,94                                                  

376.836,03R$                                

15.1.1 Regularização Fundiária unid 72,00 100,00       100,00      7.200,00                                                    

15.1.2 Trabalho Técnico Social unid 10,00 826,46       826,46      8.264,63                                                    

 Total do Item 15.464,63                                                  

15.464,63R$                                  

392.300,66R$                 

SINAPI Código

1.1 Limpeza do terreno 1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL m² 945,55 0,47           73822 0,09 0,56          529,51                                                       

 Total do Item 529,51                                                       

2.1 Locação 2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS m² 945,55 2,25           74077 0,45 2,70          2.552,99                                                    

 Total do Item 2.552,99                                                    

3.1.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 m 20,00 35,22         74156 7,04 42,26        845,20                                                       

3.1.2 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m² 14,09 34,52         73410 6,90 41,42        583,61                                                       

3.1.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO kg 145,00 5,97           74254 1,19 7,16          1.038,20                                                    

3.1.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M m³ 1,44 25,78         73965 5,16 30,94        44,55                                                         

3.1.5 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÃ├O, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO m³ 2,14 359,36       26311-12 71,87 431,23      922,83                                                       

 Total do Item 3.434,39                                                    

4.1 4.1.1 LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÃ├O m² 700,00 2,97           68053 0,59 3,56          2.492,00                                                    

 Total do Item 2.492,00                                                    

5.1 Base 5.1.1 LASTRO DE BRITA N║ 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÃO DE AT╔ 30 KG m³ 56,00 58,83         74164 11,77 70,60        3.953,60                                                    

5.2 Piso
5.2.1 PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPa, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 

POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M
m² 700,00 37,19         72182

7,44
44,63        31.241,00                                                  

5.3.1 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) kg 1617,00 6,36           73994-1 1,27 7,63          12.337,71                                                  

5.3.2 BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM (barras de transferencia) kg 721,29 3,59           73398 0,72 4,31          3.108,76                                                    

 Total do Item 50.641,07                                                  

PINTURA 6.1 Demarcação 6.1.1 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA m² 700,00 5,13           41595 1,03 6,16          4.312,00                                                    

 Total do Item 4.312,00                                                    

7.1.1 ESTRUTURA METALICA SUPORTE TAB.BASQUETE "U" cj 1,00 4.867,40    74054-1 973,48 5.840,88   5.840,88                                                    

7.1.2 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE cj 1,00 1.979,24    73604 395,85 2.375,09   2.375,09                                                    

7.1.3 TABELA BASQUETE LAM NAVAL 180X120 ARO METAL E REDE - CONJUNTO COM 02 TABELAS cj 1,00 869,21       74063-1 173,84 1.043,05   1.043,05                                                    

7.1.4 CONJUNTO P/VOLEI (POSTES GALV. FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) cj 1,00 452,41       74114-1 90,48 542,89      542,89                                                       

7.2 Alambrado
7.2.1 ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA, EM TUBO DE AÃO GALV. 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA 

COM ABERTURA DE 2"
m² 356,00 83,56         74244-1

16,71
100,27      35.696,12                                                  

7.3.1 PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, SOBRE COLCHAO DE AREIA DE 6CM m² 245,55 37,41         75377 7,48 44,89        11.022,74                                                  

7.3.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 m 330,00 21,49         72967 4,30 25,79        8.510,70                                                    

 Total do Item 65.031,47                                                  

128.993,43R$                 

data local empresa

* 21/03/2012 Balneário Pinhal - RS Jair Construções

** 17/05/2012 www.fisiostore.com.br fisiostore

1.080.315,27R$              
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Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA 21.278 - Matrícula 3219-0

Balneário Pinhal, 11 de Maio de 2012.
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