PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contrato: 323.983-19

Obra: CALGAMENTO RUA IPANEMA  Area = 1.879,25 m2 + Trecho Av. Alegrete Area = 900,00 m2

End.: TRECHO ENTRE AV. PAMPA E AV. PERIMETRAL

base de custo: SINAPI - OUTUBRO/2011

Codigos SERVICO Quant. un Custo Unit. TOTAL RS TOTAL
Srgdos SINAPI | BDI(20%) | S/BDI C/BDI
[A- RUA IPANEMA
1- INSTALACOES PROVISORIAS 2.456,43
| 74210/001 |1.1 Barraco de obra 6,00 m? 225,29 45,06 1.351,74 1.622,10
| 74209/001 (1.2 Placas de Obra 3,00 m? 231,76 46,35 695,28 834,33
2- SINALIZACAO 591,45
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - Sinalizagéo
67279/I1 [2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) 4,00|  unid. 30,75 6,15 123,00 147,60
73683 2.1.2 - Instalagéo gambiarra para sinalizagdo, com 20m, incluindo 15,00|  unid. 24,66 493 369,90 443,85
lampadas, bocais e baldes
3- LOCAGAO E TERRAPLANAGEM 2.959,32
3.1 SERVICOS TECNICOS - Locagao
19148/11 |3.1.1 Locagdo Obra lineares c/equipamento topografico 296,00 m 3,54 0,71 1.047,84 1.258,00
3.2 Escavagdes
74154/11R 3.2.1- Escavagéo, Carga e Transp. de materiél 12 cat. c/trator sobre esteiras 207.28 m 425 085 1.263.44 1.516,13
350 HP e Cagcamba 5 m3, DMT 50 a 200M (dif. Vol. planilha corte/aterro)
7420511R 3.2.2- Escavagéo mecanica dg mat. 12 cat. proviniente de corte 7955 m3 1.94 0,39 154.33 185.19
corte de sub-leito c/trator esteiras 60 HP) - ver plan. Corte/aterro
4-MEIO FIO 14.691,58
4.1 Meio fio
72967/R _[4.1.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm 569,00 m 21,52 4,30 12.244,88 14.691,58
5- ATERRO 4.857,77
5.1 - MOVIMENTO DE TERRA - Aterro
68684/2N |5.1.1 Aterro man.compactado em camadas de 20 cm - ver plan.corte/aterro 79,55 m? 22,10 4,42 1.758,06 2.109,67
41721 5.1.2- Compactacao mecanica a 95% do proctor normal - 79,55 m3 2.41 0.48 191,72 229,90
pavimentac&o urbana (ref. 5.1.1)
23417/1N |5.1.3 Regularizagdo e compactagéo do sub-leito (vias) 1.879,25 m?2 1,12 0,22 2.104,76 2.518,20
6- Pavimentacéo 49.386,69
6.1 Pavimentacdo C/Pedras Irregulares
23420/1N +6.1.1 Calgamento com pedras irregulares de mé&o ou pedra rach&o + material 1.879.25 m2 21,90 438 41.155,58 49.386,69
7690/11 [de empréstimo (saibro)-céd 7690/I1 - 37,90 m3
7-SARJETA CONCRETO 5.831,05
7.1 Sarjeta
| 23405/1N |7.1.1-Sarjeta de concreto usinado Fck=15Mpa 419,50 m 11,58 2,32 4.857,81 5.831,05
8-DRENAGEM E REDE PLUVIAL 20.370,19
73962/13 |8.1- Escavacdo de vala s/escoramento, mat. 12 cat. Profunddidade até 1,50m 109,72 m3 3,62 0,72 397,19 476,18
72920 8.2- Reaterro de vala c/material c/reaproveitamento adensado e vibrado 90,16 m3 10,58 2,12 953,89 1.145,03
7781-insumo |8.3 -Tubo concreto simples classe PS-1 PB NBR 8890 DN 400mm p/aguas pluviais 144,00 m 23,28 4,66 3.352,32 4.023,36
73724 8.4 -Assentamento de tubos de concreto diametro 400mm, simples junta 144,00 m 14,79 2,96
argamassa 1:3 Ci/Areia - rede drenagem pluvial 2.129,76 2.556,00
7760-Insumal 8.5- Tubo concreto armado CL. CA-2 PB NBR-9794 DN = 300mm para 21,00 m 47,26 9.45 992,46 1.190,01
aguas pluviais nas travessias da rua
73730/R |8.6- Assentamento de tubo concreto diam. 300mm, simples ou armado, junta arg| 21,00 m 10,40 2,08 218,40 262,08
23403/1N |8.7 - Caixa ralo tipo boca de lobo simples 8,00| unid. 564,33 112,87 4.514,64 5.417,60
74206/1R _|8.8 - Caixa coletora 1,20 x 1,20 x 1,50m c/ fundo e tampa concreto e paredes 1,00 unid. 890,36 178,07 890,36 1.068,43
23760/1N |89 -Concreto Usinado Fek =15 Mpa, inclusive armagéo CA-50, forma de 1,00 ms 118612 23722 118612 142334
compensado resinado 12mm (reap. 5 x) langamento e vibracédo p/bueiro ala
74138/006 |8-10 - Envelopamento canalizagdo conc.usinado bombeado Fck 15 Mpa 7,35 ms 318,28 63,66 2.339.36 2.807,26
para enchimento entre tubo e camisa tunel - travessia de ruas
9- SINALIZACAO 852,69
9.1 Sinalizagcdo
Signasul [9.1.1 Placas R-6_Pare 3,00 unid 55,00 11,00 165,00 198,00
Signasul [9.1.2 Placas de Sinalizagdo @30cm 2,00 unid 55,00 11,00 110,00 132,00
Signasul [9.1.3 Placas de Sinalizagéo retangular 50x 150 cm 1,00 unid 78,00 15,60 78,00 93,60
73916/002 |9.1.4 Placas esmaltada para identificacéo de rua 45cm x 25 cm 3,00 unid 119,19 23,84 357,57 429,09
10- ENTREGA DA OBRA 2.555,78
9537 10.1.1 Limpeza geral 1.879,25 m? 1,13 0,23 2.123,55 2.555,78
B- Av. Alegrete - trecho esq. Rua Tio Nei 19.855,88
11.- Pavimentagdo
19148 [11.1 - Servico Topografia - locacdo com equipamento topografia 60,00 m 3,54 0,71 212,40 255,00
Composicao-1 |11.2 - Colocacéo meio-fio em grés c/reaproveitamento material - quebra 20% 212,00 m 7,28 1,46 1.543,36 1.852,88
Composiio2 11.3 - Colocag&o de pavimentagao com pedra irregular c/ reaproveitamento 900,00 m2 16,43 3,29 14.787,00 | 17.748,00
de pedras removidas - quebra 10%
12. - Drenagem 17.959,72
23403/1N _|12.1- Caixa ralo boca-de-lobo simples 7,00 unid 564,33 112,87 3.950,31 4.740,40
23760/1N |12-2- Concreto usinado fck=15 Mpa, inclusive armagéo CA-50, formas 0,38 m3 118612 23722 244,80 533,75
compensado resinado 12mm (reap. 5 x) langcamento e vibracéo p/bueiro ala
73962/13 12.3 - Escavagdo de vala s/escoramento mat. 12 prof. Até 1,50m 27.40 m3 3.62 072 99,19 118,92
c/escavadeira hidraulica p/ tubos armados
INS - 7760 12.4- Tubo concreto armado Cl. CA-2 PB NBR 9794 DN=300MM p/aguas 59,00 m 47,26 9.45 2.788,34 3.345,89
pluviais - Travessia rua
73730/R [12.5 - Assentamento tubo concreto DN=300mm armado, junta argamassada 175,00 m 10,40 2,08 1.820,00 2.184,00
7778/Insumol 12.6 - Tubo concreto simples OS-1 PB diametro 300 mm 116,00 m 18,25 3,65 2.117,00 2.540,40
c/fornecimento de material, escavacéao, reaterro e argamassa rejuntamento,
74138/006 12.7 - Envelopamento de tubos armados c/concreto usinado bombeado 11,40 m3 318.28 63,66 3.628,39 435412
fck=15Mpa para enchimento entre tubo e camisa tunel em travessia
o me | wss| 22 | ueso| e
118.636,25 | 142.368,55 R$ 142.368,55
13- Servi ntrapartida Munici R$ 7.81537
55543  |13.1 - Remoc&o pavimentacdo com pedra irregular 900,00 m2 3,68 0,74 3.312,00 X
55546  |13.2 - Remocéo de meio-fios em grés 212,00 m2 3,68 0,74 780,16 X
9954-1/11 [13.3 - Aterro Compactado c/ empréstimo material (areia) 95,20 m3 19,54 3,91 1.860,21 X
71414/1N |13.4 - Espalhamento material aterro com trator de esteira 900,00 m2 2,07 0,41 1.863,00 X
781587 R$ 150.183,92
Balneério Pinhal, 30 de Maio de 2012. Total
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