
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL Contrato: 323.983-19

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: CALÇAMENTO RUA IPANEMA      Área = 1.879,25 m2 + Trecho Av. Alegrete Área = 900,00 m2

End.: TRECHO  ENTRE AV. PAMPA E AV. PERIMETRAL 

Códigos

órgãos SINAPI BDI (20%) S/BDI C/BDI

1- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 2.456,43              

74210/001 6,00 m² 225,29      45,06 1.351,74     1.622,10     

74209/001 3,00 m² 231,76      46,35 695,28        834,33        

2- SINALIZAÇÃO 591,45                 

67279/I1 4,00 unid. 30,75        6,15 123,00        147,60        

2.1.2 - Instalação gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo

2.959,32              

19148/I1 296,00       m 3,54          0,71 1.047,84     1.258,00     

14.691,58            

72967/R 569,00 m 21,52 4,30 12.244,88   14.691,58   

4.857,77              

68684/2N 79,55 m³ 22,10        4,42 1.758,06     2.109,67     

pavimentação urbana (ref. 5.1.1)

23417/1N 1.879,25    m² 1,12          0,22 2.104,76     2.518,20     

49.386,69            

23420/1N +

7690/I1 de empréstimo (saibro)-cód 7690/I1 - 37,90 m3

7-SARJETA CONCRETO 5.831,05              

23405/1N 419,50 m 11,58        2,32 4.857,81     5.831,05     

8-DRENAGEM E REDE PLUVIAL 20.370,19            

73962/13 109,72 m³ 3,62          0,72 397,19        476,18        

72920 90,16 m³ 10,58        2,12 953,89        1.145,03     

7781-insumo 144,00 m 23,28        4,66 3.352,32     4.023,36     

73730/R 8.6- Assentamento de tubo concreto diam. 300mm, simples ou armado, junta argamassada 1:3 21,00 m 10,40        2,08 218,40        262,08        

23403/1N 8.7 - Caixa ralo tipo boca de lobo simples 8,00 unid. 564,33      112,87 4.514,64     5.417,60     

74206/1R 8.8 -  Caixa coletora 1,20 x 1,20 x 1,50m c/ fundo e tampa concreto e paredes 1,00 unid. 890,36      178,07 890,36        1.068,43     

compensado resinado 12mm (reap. 5 x) lançamento e vibração p/bueiro ala

8.10 - Envelopamento canalização conc.usinado bombeado Fck 15 Mpa 

852,69                 

Signasul 3,00           unid 55,00        11,00 165,00        198,00        

Signasul 2,00           unid 55,00        11,00 110,00        132,00        

Signasul 1,00           unid 78,00        15,60 78,00          93,60          

73916/002 3,00           unid 119,19      23,84 357,57        429,09        

2.555,78              

9537 1.879,25    m² 1,13          0,23 2.123,55     2.555,78     

B- Av. Alegrete - trecho esq. Rua Tio Nei 19.855,88            

19148 11.1 - Serviço Topografia - locação com equipamento topografia 60,00         m 3,54          0,71 212,40        255,00        

Composição-1 11.2 - Colocação meio-fio em grês c/reaproveitamento material - quebra 20% 212,00       m 7,28          1,46 1.543,36     1.852,88     

11.3 - Colocação de pavimentação com pedra irregular c/ reaproveitamento

         de pedras removidas - quebra 10%

17.959,72            

23403/1N 12.1- Caixa ralo boca-de-lobo simples 7,00           unid 564,33      112,87 3.950,31     4.740,40     

12.2- Concreto usinado fck=15 Mpa, inclusive armação CA-50, fôrmas 

12.3 - Escavação de vala s/escoramento mat. 1ª prof. Até 1,50m

         c/escavadeira hidráulica p/ tubos armados

12.4- Tubo concreto armado Cl. CA-2 PB NBR 9794 DN=300MM p/águas 

73730/R 175,00       m 10,40        2,08 1.820,00     2.184,00     

12.6 - Tubo concreto simples OS-1 PB diâmetro 300 mm

c/fornecimento de material, escavação, reaterro e argamassa rejuntamento,

12.7 - Envelopamento de tubos armados c/concreto usinado bombeado 

           fck=15Mpa para enchimento entre tubo e camisa tunel em travessia

12.8 - Reaterro de vala s/escoramento mat. 1ª cat. Prof. até 1,50m 

           c/reaproveitamento material p/tubos armados

  118.636,25   142.368,55 

7.815,37R$       

55543 13.1 - Remoção pavimentação com pedra irregular 900,00       m2 3,68          0,74 3.312,00     x

55546 13.2 - Remoção de meio-fios em grês 212,00       m2 3,68          0,74 780,16        x

9954-1/I1 13.3 - Aterro Compactado c/ empréstimo material (areia) 95,20         m3 19,54        3,91 1.860,21     x

71414/1N 900,00       m2 2,07          0,41 1.863,00     x

      7.815,37                 -   

Raul Maggi Amilton Romeiro Abella

Engº Civil - CREA 172453 Engº Civil e Segurança do Trabalho,

CREA - RS 008558 - Matrícula 3219-0

11.- Pavimentação

185,19        74205/1R

2.807,26     74138/006 7,35 m³ 318,28      

443,85        
lâmpadas, bocais e baldes

1,00 m³ 1.186,12   237,22

47,26        9,45

154,33        

63,66 2.339,36     

369,90        

8.1- Escavação de vala s/escoramento, mat. 1ª cat. Profunddidade até 1,50m

8.2- Reaterro de  vala c/material c/reaproveitamento adensado e vibrado

8.3 -Tubo concreto simples classe PS-1 PB NBR 8890 DN 400mm p/águas pluviais

1.186,12     

4,38

0,39

191,72        

1.423,34     

73683 15,00 unid. 24,66        4,93

2,96

229,90        

41.155,58   49.386,69   

Quant.

3.1  SERVIÇOS TÉCNICOS - Locação

4-MEIO FIO 

5- ATERRO

10.1.1 Limpeza geral

Balneário Pinhal, 30 de Maio de 2012. Total

argamassa 1:3 Ci/Areia - rede drenagem pluvial 

8.9 -Concreto Usinado Fck =15 Mpa, inclusive armação CA-50, forma de

águas pluviais nas travessias da rua

9- SINALIZAÇÃO

9.1.1 Placas R-6  Pare 

compensado resinado 12mm (reap. 5 x) lançamento e vibração p/bueiro ala

R$ TOTALSERVIÇO un
TOTAL

9.1   Sinalização

Custo Unit.

4.1 Meio fio

4.1.1 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm

para enchimento entre tubo e camisa tunel - travessia de ruas

9.1.4 Placas esmaltada para identificação de rua  45cm x 25 cm

3- LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - Sinalização

7.1.1-Sarjeta de concreto usinado Fck=15Mpa

7.1 Sarjeta 

9.1.2 Placas de Sinalização Ø30cm 

9.1.3 Placas de Sinalização retangular 50x 150 cm

6.1 Pavimentação C/Pedras Irregulares

1.1 Barraco de obra

1.2 Placas de Obra

2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira)

5.1 - MOVIMENTO DE TERRA - Aterro

6.1.1 Calçamento com pedras irregulares de mão ou pedra rachão + material 

m³

3.1.1 Locação  Obra lineares c/equipamento topográfico 

3.2 Escavações

5.1.1 Aterro man.compactado em camadas de 20 cm - ver plan.corte/aterro

5.1.3 Regularização e compactação do sub-leito (vias)

142.368,55R$   

1.190,91     7760-Insumo

23769/1N

21,00

17.748,00   

533,75        444,80        

992,46        
8.5- Tubo concreto armado CL. CA-2 PB NBR-9794 DN = 300mm para

5.1.2- Compactacao mecanica a 95% do proctor normal - 

1.879,25    m² 21,90        

m

1.516,13     

3.2.2 - Escavação mecanica de mat. 1ª cat. proviniente de corte

2.129,76     2.556,00     

8.4 -Assentamento de tubos de concreto diâmetro 400mm, simples junta 

350 HP e Caçamba 5 m3, DMT 50 a 200M (dif. Vol. planilha corte/aterro)
1.263,44     

73724 144,00 m 14,79        

m3 1,94          

41721 79,55         m³ 2,41          

74154/1R 0,85

corte de sub-leito c/trator esteiras 60 HP) - ver plan. Corte/aterro 
79,55

6- Pavimentação

297,28

0,48

4,25          
3.2.1- Escavação, Carga e Transp. de material 1ª cat. c/trator sobre esteiras

900,00       m2 16,43        3,29 14.787,00   

237,22

Composição-2

         pluviais - Travessia rua
INS - 7760 59,00         m 47,26        

23769/1N 0,38           m3 1.186,12   

18,25        7778/Insumo 116,00

3.345,89     

12.5 - Assentamento tubo concreto DN=300mm armado, junta argamassada

73962/13 27,40         m3 3,62          0,72

74138/006 11,40 318,28      63,66 3.628,39     

72920 11,20 m3 10,58        

m3

2,12 118,50        

2.540,40     

118,92        99,19          

9,45 2.788,34     

4.354,12     

142,24        

13.4 - Espalhamento material aterro com trator de esteira

13- Serviços de contrapartida Municipalidade

150.183,92R$      

base de custo: SINAPI - OUTUBRO/2011

A- RUA IPANEMA

10- ENTREGA DA OBRA

12. - Drenagem

m 3,65 2.117,00     


