PAVIMENTAGAO

Pavimentagdo 4 x 30m x 7,00 = 840,00 m2
1x 12,00 x 5,00m = 60,00 m2
TOTAL = 900,00 M2

Meios—fios:
Meios—fios canteiro central = 2 x 53,00 m ==> 106,00 m

Meios—fios laterais 4 x 26,5 m ==> 106,00 m
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
BALNEARIO PINHAL

PREFEITO

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Arq. ANDREA MAHLMANN

PROJETO

PAVIMENTAGCAO RUA IPANEMA

Local: Rua Ipanema - entre Av. Pampa e Av. Nei Luiz Zang (Antiga Av. Perimetral) +
Av. Alegrete - Balneario Pinhal / RS

EQUIPE TECNICA

Arg. SOLANGE L. DE BOER - CREA 050086

Eng® RAUL MAGGI - CREA 172453

CONTEUDO
Planta Baixa_Av. Alegrete
Escala: Data: Area: Prancha n°:
1/500 dezembro/2011 1.879,25m2+900,00m? 03B
da Av. Alegrete

Eng®°AMILTON ROMEIRO ABELLA - CREA 21278




