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MEMORIAL DESCRITIVO
CALGCAMENTO COM BASALTO IRREGULAR e DRENAGEM

Locais: Rua Ipanema trecho entre Av. Pampa e Av. Perimetral com extensdo de
315,00metros, conforme projeto em anexo.

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e o método de
execucdo dos servicos de fornecimento de material e méo-de-obra para pavimentacdo em pedras
irregulares no local supracitado, abrangendo uma éarea total de 1.879,25 m2 + trecho Av. Alegrete de
900,00m2, para calgamento.

Por qualquer omissao deste documento, prevalecera o uso das especificacdes feitas
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da mao-de-obra para execucao dos servigos se-
rdo atribuicdes da empresa contratada, que devera considerar a qualificacdo profissional,tenho o
respectivo registro no CREA, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras. Ser& obrigatério a utiliza-
¢éo do diario de obra.

Nos precos ofertados deverédo ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus gue recaiam sobre a
natureza dos servicos.

A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Balneéario Pinhal poder& exigir da empresa
contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua
inaptiddo para a execucado das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administracdo do
canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra, salvo disposi¢do contraria, se-
réo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisérias, necessérias a execugdo da
obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que néo satisfizerem as condi¢des contratuais serdo impugnados pela
fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolicdo e re-
construcdo necessdria, imediatamente apos notificacdo por escrito a empresa pela fiscalizacdo da
Secretaria de Planejamento.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de
trabalho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deveréo ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de
Planejamento de Balneério Pinhal.

Nenhuma alteracdo nas especificacdes, determinando ou ndo o aumento de valor das
obras, devera ser executada sem autorizacdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é neces-
sério que a contratada peca a respectiva permissao por escrito.

PLACAS DE OBRA

A contratada deverda providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser fornecido pe-
la Prefeitura Municipal de Balneério Pinhal. A mesma devera ser confeccionada em chapa galvaniza-
da n° 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo maximo de 07 dias
apos a assinatura do contrato. A placa da contratada devera ser colocada em local a ser definido
pelos técnicos da prefeitura.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
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Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministé-
rio do Trabalho.

Seréo de uso obrigatério os equipamentos de protecédo individual, EPI, conforme dis-
posicao de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho seréo de inteira responsabilidade da
firma a qual for adjudicada a obra ou servigo. A sinalizacdo (diurna e noturna) e devidos desvios do
transito serdo de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha nes-
te servico.

Todo o servico que necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escavadeira,
carregadeira, rolo compactador, etc. sera atribuicdo da contratada. Em hipétese alguma a Prefeitura
Municipal fornecera sua infra-estrutura de equipamentos ,exceto quando for atividades corresponden-
tes a contrapartida fisica..

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracdo Publica fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras de servi-
¢os contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especifi-
cacdes e demais requisitos do edital.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servigo, co-
municara o fato a autoridade superior, que providenciara a designagéo de comissao de recebimento,
para lavrar termo de verificacéo e, estando conforme, de aceita¢édo provisdria ou definitiva, a partir da
gual podera ser utilizado a obra ou servico.

ApOs o periodo de observacgéo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo sera recebida em carater definitivo por
comissédo especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do cédigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execucdo dos servigos e obras serdo fixados em edital. Suge-
rimos o prazo de execucdo em 120 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo por escrito da
contratada desde que ocorrida interrupgcdo motivada por causas independentes de sua vontade, e
devidamente aceita pela comisséao.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento
provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucao dos servicos adap-
tando-se as condi¢cBes locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: equipamento de
topografia, martelo de calceteiro, ponteira de ago, pa, carrinho de mao, régua, nivel de pedreiro, cor-
del, vassoura, etc.

Todo o material, , saibro, basalto irregular, meio-fios, cimento ,areia, aterro, pedras ir-
regulares, serdo despesas da empresa contratada.

O trecho devera estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de transito, a
sinalizacao deverd ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da
obra, bem como o prazo para execucéo do trecho.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da con-
tratada.

EXECUCOES

A) EXECUCAO DA PAVIMENTACAO
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Primeiramente sera feita a locacdo do trecho e a base em camada de areia (colchéo
de areia) para regularizacao, com espessura final estimativa de 20cm, para receber o revestimento
em basalto irregular.

Na locagdo do trecho, a contratada devera observar a linha imaginéria de divisor de
aguas a fim de marcar o trecho obedecendo fielmente os caimentos constantes “in loco”, bem como
as secles previstas. Qualquer alteragdo neste sentido devera ter o aval da fiscalizagao da Prefeitura.

Sobre a base concluida serd executada a pavimentagdo de pedras irregulares “cra-
vadas” com a maior dimenséo da face de rolamento, seja menor que a altura da pedra a ser “cravada”
no colchdo de areia, devendo as mesmas ficarem entrelacadas e bem unidas de modo que néo se
coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada no sentido transversal ao eixo.

As pedras irregulares deverao ser “cravadas” de topo por percussao, justaspostas,
sobre o colchdo de areia sendo ajustadas e batidas com martelo apropriado de calceteiro, com es-
pessura final de 15cm.

Apbs o assentamento das pedras irregulares sera processado o rejunte e a 12 com-
pactacdo. As pedras serdo rejuntadas com saibro.

Apos o rejuntamento sera feita a retirada dos excessos de materiais (saibro) e iniciar-
se-a a 2° compactacéo, com a respectiva camada final de saibro sobre as pedras assentadas. A con-
tratada, se desrespeitar esse procedimento, podera no momento da medicdo sofrer os descontos
relativos das areas em que ficar constatado esse tipo de irregularidade.

A compactagdo serd sempre mecénica e sera realizada através de rolo compactador
vibratério de rodas lisas leves ou placa vibratéria.

Em ambos os casos a compactacao se fard inicialmente apenas mecanizada e, apos
com rolo compactador vibratério de rodas lisas ou placa vibratoéria.

Os vazios resultantes da compactacdo deverdo ser preenchidos com saibro.

Na travessia da Rua 19, onde j& exista pavimentagdo, esta devera ser mantida em
perfeitas condi¢gdes. Caso contrario, devera ser removida, aterrada e feita a reposigdo, utilizando o
material retirado. Devem ser obedecidos, neste trecho, os niveis demarcados como um todo.

B) EXECUCAO DO MEIO-FIO

Deverdo ser de concreto pré-fabricados, com as dimensées de 0,12/0,10x0,30X100
cm para toda a extensdo da via.

Os meio-fios deverdo apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, ndo sendo tole-
radas quaisquer imperfei¢des. O traco do rejunte, deverd ser de 1:3 de cimento, areia fina.

A base do meio fio, devera estar perfeitamente nivelada de forma a garantir os niveis
de projeto, todavia os espelhos ndo poderéo ser inferiores a 15,0cm.

O meio fio devera receber escoramento na face dos passeios.

A etapa meio fio deverd anteceder a execucgdo da pavimentagao.

Nas esquinas o meio fio ndo devera ter canto vivo e sim arredondado, 2,0 m rumo a
via adjascente. Rebaixos para acesso de veiculos deverdo ser previstos nos locais onde ha acesso
domiciliar.

No encontro das caixas de passagem sera interrompido o meio fio.

C) EXECUCAQ DA SARJETA (CALHA)

Entre o meio-fio e a pavimentagdo sera executada a sarjeta. Com o meio fio ja execu-
tado, a etapa pavimentacéo devera prever um rebaixo como calha de 50cm de largura por 5cm de
profundidade no calcamento para cada lado da via, para a sarjeta, contudo, o rebaixo sera feito com
as mesmas caracteristicas da pavimentagéo. Este espaco sera preenchido com concreto fck 15MPA,
utilizando igual caimento da pavimentacdo. Nao ha necessidade de ser armado.

No encontro dos logradouros, a sargeta devera ser executada em extensdo do ali-
nhamento dos passeios, aproximadamente 2,0m.

N&o sera admitida a execucdo da sarjeta sem a base em pedra irregular.
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D) SINALIZACAO

Seré realizado o fornecimento e colocacdo de sinalizacéo vertical com placas regula-
mentares, placas indicativas e placas educativas e sinalizacéo horizontal, conforme projeto, o poste-
amento devera ser tubo metalico galvanizado a fogo, inclusive as fixagdes. As placas quando de sua
execucao deverdo atender a regulamentacéo de transito e serem fabricadas em fibra de vidro, pintura
com tinta acrilica.

O material e forma de execucdo da sinalizagdo devera atender a NBR 7397, NBR
11862 e os manuais de Sinalizacdo Horizontal e Vertical CONTRAN/DENATRAN volumes | e IV, pu-
blicado por meio de resolucdes n°180 de 26/08/2005, e n° 236 de 11/05/2007.

E) DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial sera realizada pela coleta de aguas pluviais na sargeta e en-
caminhado para as caixas através das bocas de lobo e todas encaminhadas a rede pluvial a jusante
na Av. Pampa para futuramente interligar ao projeto de macro drenagem.

— MOVIMENTAGCAO DE SOLO

A locacédo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistira da demarcacao
do perimetro e nivelamento do terreno da obra, através da determinacéo de cotas, devendo obedecer
ao projeto da obra e as altera¢fes efetuadas ou autorizadas pela Fiscalizacao.

No caso de impossibilidade de locag&o da(s) obra(s) por omisséo ou auséncia de re-
feréncias, a Contratada deverd solicitar assisténcia da Fiscaliza¢ao para tal fim.

Os piquetes deverdo ser colocados a cada 10m ou conforme orientacdo da Fiscaliza-
céao.

As marcas e RN’s (referéncias de nivel) deverao ser indicadas e conservadas.

A locacédo sera de inteira responsabilidade da contratada. A fiscalizacdo realizara a-
¢bes de verificacdo das coordenadas ocasionais implantadas com as coordenadas indicadas nos
projetos.

Serao conferidas as coordenadas, angulos, distancias reais no terreno, RN’s, através
de aparelhos de preciséo (teodolitos 6ticos, niveis ou estacgéo total).

Seréo considerados servigos de escavacgdo todas e as aberturas em solo abaixo do
nivel natural do terreno.

A escavacdao sera feita pelo processo manual ou mecéanico que assegure além da re-
gularidade do fundo da vala, compativel com o perfil projetado, a manutengdo da espessura prevista
para o lastro de brita e o radier de concreto armado.

As escavacBes com mais de 1,25 m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a
saida rapida dos trabalhadores, independentemente da ado¢éo de escoramento.

Todas as escavacgdes serdo protegidas, quando necessario, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freatico.

As escavacgdes manuais sdo as escavagoes realizadas com auxilio de ferramentas,
tais como: pés, enxadas e picaretas.

As escavacdes mecénicas sdo as escavacgOes realizadas com utilizagdo de equipa-
mentos mecanicos adequados, escavadeiras hidraulicas, retroescavadeiras, carregadeiras.

Em funcado das dimensdes das escavacdes a serem executadas, e do tipo de servigo,
serdo usados retro-escavadeiras sobre pneus, escavadeiras sobre esteiras ou tratores de lamina.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para utiliza-
¢ao no reaterro, serd ele, a principio, estocado ao longo da escavacgéo, a uma distancia equivalente a
profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.
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Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar problemas
de seguranca ou maiores transtornos a populagdo, podera a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a
sua remocao e estocagem para local adequado, para posterior utilizacao.

Materiais ndo reutiliziveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”, localizado
numa distancia entre 50 e 200 metros.

A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de seguranca dos tra-
balhadores, veiculos e pedestres.

Deverao ser tomadas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes
que possam ocorrer durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e
protecdo, conforme as normas e a especificagdo de seguranca.

— MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Aterro

Aterro consiste no preenchimento ou recomposicéo de escavagoes, utilizando-se ma-
terial de empréstimo, para elevacao de greide ou de cotas de terraplenos, este material devera ser de
boa qualidade e compativeis com a resisténcia da camada da base.

O aterro devera ser fornecido através de jazidas licenciadas.

Reaterro

Reaterro consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavagdes, utilizando-se o
préprio material escavado, quando apresentar as caracteristicas de projeto.

Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou nédo, a depender das caracteristi-
cas do servico, e do fim a que se destinam.

Compactacéo

Compactacéo consiste na reducgdo do indice de vazios, manual ou mecanicamente,
do material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiéncia previstos em
projeto.

As operacdes de execucdo de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espa-
Ihamento, homogeneizacao, conveniente umedecimento ou aeracdo, e compactacao quando prevista
em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras escavacdes, de emprésti-
mos de jazidas ou da propria escavagao.

Sua execuc¢ao obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizagao e cons-
tantes das notas de servi¢co apresentadas no projeto executivo anexos.

No reaterro, o lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da sec¢do transversal, e em extensfes tais, que permitam seu umedecimento e com-
pactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo devera ultra-
passar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

As tubulacdes deverao ser envoltas por material isento de pedras e corpos estranhos,
devendo a compactacdo, caso ocorra, ser procedida com soquetes manuais ou equipamento de pe-
queno porte apropriado; atingida a geratriz superior do tubo devera ser utilizado, de preferéncia, ma-
terial do mesmo tipo do existente na escavacao.

Na execucdo dos servicos devera ser prevista a utilizacdo de equipamentos apropria-
dos, de acordo com as condi¢fes locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos.

Em aterros e reaterros de valas, cavas, fundacdes ou escavacdes de pequenos vo-
lumes, serdo usados soquetes manuais, compactadores pneumaticos, placas vibratorias ou rolos
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compactadores de pequeno porte, com dimensdes apropriadas a se obter as caracteristicas de com-
pactacdo adequadas.

Em se tratando de grandes areas ou escavacdes, poderdao ser empregados tratores
de lamina, escavo-transportadores, moto-escavotransportadores, caminhdes basculantes, motonive-
ladoras, rolos de compactacéo (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratorios), rebocados
por tratores agricolas ou auto-propulsores, grade de discos para homogeneizacdo e caminhfes-pipa
para umedecimento.

- ESGOTAMENTO

Sempre que ocorrer o aparecimento de agua nas escavagfes, proveniente de chu-
vas, lencol freatico, vazamentos em tubula¢des ou outras ocorréncias, as valas ou cavas deverdo ser
esgotadas a fim de garantir a continuidade da obra e a estabilidade dos taludes da escavacéao.

O sistema de esgotamento a ser adotado dependerd das condi¢fes locais, do nivel
do lencgol freatico e das caracteristicas do solo (constituicdo, permeabilidade e outras), devendo a
Contratada dimensionar e especificar os equipamentos a serem utilizados e submeter a aprovacgao da
Fiscalizacéo.

Os equipamentos deverdo ser dimensionados, operados e mantidos adequadamente
pela Contratada, de forma que promovam eficiente esgotamento. A Fiscalizagdo poderd intervir no
referido dimensionamento em qualquer fase da obra.

A 4gua esgotada devera ser conduzida para local adequado por meio de calhas ou
condutos, a fim de evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local do trabalho.

F) CAIXA DE PASSAGEM - CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras sdo de dimensofes (1,20x1,20x1,50) com posicionamento e dia-
metro das tubulagfes, conforme projeto.

As Caixas de Passagem serdo executados em alvenaria de tijolos macicos ou pedra
grés, assentados com argamassa 1:3 e revestidas.

No interior do CP sera assentada uma calha semicircular, de concreto, com diametro
idéntico ao da tubulacdo de jusante. O CP ser4 preenchido de concreto até a altura das bordas
superiores da calha e, a partir dai, em aclive minimo de 2% até as paredes deste. O CP devera ser
rebocados internamente com espessura minima de 10,0 mm feito com argamassa de cimento e areia
de traco 1:4.

O CP ser& executados sobre fundacéo radier de concreto armado.

A altura do CP sera medida a partir da geratriz inferior da rede pluvial. A tampa
devera obedecer ao alinhamento superior do meio-fio. O CP devera possuir 1 tampa em concreto
armado de dimensédo para melhor manuseio destas. A tampa tera 10,0 cm de espessura, sendo esta
tampa contendo uma abertura removivel circular de 60 centimetros de didametro, de concreto armado,
conforme detalhado em projeto.

G) TUBOS E ENVELOPAMENTO

Tubos
Os tubos serdo em concreto armado CL. CA-2 PB, NBR-9794 DN 300mm para as
travessias de ruas, com envelopamento em concreto fck 15 Mpa, e tubos de concreto simples classe
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PS-1, NBR 8890 DN 400 mm com juntas argamassadas com cimento e areia 1:3 na rede coletora de
aguas pluviais. Os tubos deverao trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a data de
fabricacéo, o didmetro interno nominal e a classe a que pertencem, conforme NBR 8890/2003.

N&o serdo pagos os tubos quebrados ou perdidos durante o transporte, armazena-
mento e execucdo da obra, os tubos refugados pela FISCALIZACAO e os tubos destinos a ensaio. A
CONTRATADA deve apresentar os Laudos dos Ensaios em Laboratério dos tubos utilizados
nas obras para a FISCALIZACAO anexar a documentacao.

A fiscalizacao reservar-se-a o direito de inspecionar a fabricacdo dos tubos e a reali-
zacdo dos ensaios no local onde forem executados, sempre que julgar necessario seguindo a NBR
8890/2003.

Os materiais poderdo obedecer a quaisquer normas indicadas pela Contratada, des-
de que tais normas sejam equivalentes ou superiores as indicadas pela Contratante.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de a-
cordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento méaximo, ao manuseio
e a exposicao a agentes corrosivos ou ambientes e condigdes atmosféricas inadequados.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a ndo provocar
avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:

» Manuseio violento;
Colocacéo dos tubos em balango;
Contato dos tubos com pecgas metdlicas salientes, durante o transporte.
Na descarga, deve-se evitar o langamento dos tubos ao solo ou amontoa-los sem cri-
tério uns sobre os outros.
No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrasta-los so-
bre o solo ou contra objetos duros.

YV V V

Y

E de responsabilidade da Contratada a aquisi¢do, o transporte e a entrega dos tubos
em local determinado pela Contratante. O armazenamento, a guarda e controle de estoque seréo de
responsabilidade da Contratada..

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em
func@o de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposicdo a elementos agressivos
enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizacéo incorreta no &mbito da obra.

Para efeito de aprovacao pela Fiscalizacdo, os tubos devem apresentar-se com colo-
racdo uniforme, isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam afetar sua resisténcia,
estanqueidade ou durabilidade.

O assentamento de tubos de concreto, especificos para redes urbanas drenagem
pluvial, deve obedecer rigorosamente as coordenadas de projeto e as especificacdes, padrbes de
execucdo normatizados ou recomendados pelo fabricante, para garantir a declividade e a estanquei-
dade do sistema necessérias ao fluxo dos liquidos de acordo com os requisitos estabelecidos.

As juntas e as bolsas, ou machos e fémeas, a serem acopladas dever&o ser limpas
utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram
algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede.

No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um
de icamento e outro de tragdo, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de icamento deslocara o
tubo até sua posicao e auxiliara no acoplamento.

Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a
ponta para o interior da mesma.

O equipamento de icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado suspensa
na altura exata do encaixe.

O alinhamento lateral devera ser efetuado através de alavancas.
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O rejuntamento deve ser feito com a argamassa de cimento e areia 1:3. As juntas,
nas partes internas, deverdo ser alisadas cuidadosamente de modo a evitar, ao méaximo, rugosidade
gue altere o regime de escoamento da agua. Na parte externa, as juntas serdo feitas em forma de um
colar da mesma argamassa com lagura minima e 10 cm.

N&o poderao ser assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na va-
la, ou 0s que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

Envelopamento das travessias

O envelopamento da tubulagéo consiste em um acréscimo de resisténcia a compres-
sdo dos tubos com uma camada extra de concreto. Este procedimento serd necesséario quando a
espessura de recobrimento for inferior a 50 cm.

O envelopamento da tubulagédo sera com concreto simples com resisténcia caracte-
ristica de minima de 15Mpa, de acordo com detalhe especifico.

A execucdo dos servigos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas,
além das normas técnicas da ABNT, as especificacbes da obra e as condi¢bes gerais a seguir descri-
tas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacado da Fiscali-
zacao o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informagdes:

» Definig&o do tra¢o do concreto a ser utilizado;

» Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo
de execucéo;

» Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de
concretagem nao previstas;

» A quantidade e distribuicdo da médo de obra necessaria para a realizacdo dos servi-
cos;

» O sistema de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

» A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizagao dos servicos, inclu-
sive sobressalentes, compativeis com a producéo requerida (m3/h).

» Os servigos de concretagem somente serdo iniciados ap0s a devida autorizacao da
Fiscalizacéo.

» Sera composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando ne-
cessario, poderao ser adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou acele-
radores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcio-
nem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdo em ensaios de laborat6-
rio.

» O fornecimento, montagem, operacdo e manuten¢do de todos os equipamentos ne-
cessdrios a preparacgdo, lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela
contratada.

Sera sempre exigido, nas obras em que for fixado o valor do Fck no projeto, que o
concreto seja dosado experimentalmente, a partir do conhecimento das caracteristicas dos materiais
componentes. O laudo devera ser apresentado a fiscalizacdo com antecedéncia minima de 7 dias do
inicio dos trabalhos de concretagem.

— COLETORES

Bocas de lobo
As bocas-de-lobo (BL) serdo retangulares, com as seguintes dimensdes internas:
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Tubos @ 30cm: - Para travessias de ruas
Comprimento: 0,60m,

Largura: 0,60m

Profundidade: + ou - 1,20m.

Tubos @ 40: - Para arede coletora de aguas pluviais.
Comprimento: 0,60 m,

Largura: 0,60 m

Profundidade: = ou - 1,20m.

As dimens6es diferentes ou especiais deveréo ser submetidas & FISCALIZACAO pa-
ra analise e autorizacao.

As bocas-de-lobo deverdo ser construidas sobre um lastro de brita com no minimo de
0,05m e contra-piso de concreto simples, fck 15 MPa com no minimo 0,07m de espessura. Este fundo
deve ter uma declividade de 3,00% em direcdo ao coletor pluvial, ao qual serd conectado através de
tubos de diametro de 0,30m.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolo macico ou pedra regular de grés
(tipo palito) dimensdes de 10x15x50cm, em camadas contrafiadas devidamente niveladas, alinhadas
e prumadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia média traco 1:3 com espessura de 15,0
mm e revestimento interno com espessura minima de 10,0 mm feito com argamassa de cimento e
areia de trago 1:4.

Sobre as paredes sera colocada uma tampa do tipo laje de concreto armado, com
dimensbes e especificacbes em projeto, com nivel superior no mesmo plano do passeio, devendo
ficar fresta (folga) de 1,00 cm (um centimetro) entre a laje e o passeio. Este mesmo espagamento
devera ser deixado também nos demais lados da laje, na concordancia do passeio, para facilitar a
remocao da mesma.

Av. Alegrete — Esq. Rua Tio Nei

Em um trecho da Av. Alegrete no eixo da rua Tio Nei, na extensdo de 30 m para cada
lado, haverad uma intervencao na pavimentacdo com pedra irregular devido a formacéo de bacia, com
acumulacéo de agua pluviais. O perfil no trecho indicado sera conformado de acordo com perfil longi-
tudinal. A pavimentacao existente sera retirada neste trecho, apds o aterro devidamente compactado
e conformado, a “pedra irregular” retirada sera reaproveitada, considerando um indice de quebra de
10% sobre a &rea total e pavimentar.

Os meios fios em pedra grés serdo retirados e recolocados no canteiro central e nas
laterais para conten¢do da secéo transversal formando a sarjeta. Os meios fios serdo reaproveitados
levando-se em consideracdo quebra de 20% do total.

A area conformada sera drenada através de (7) bocas de lobo e canalizag6es com tu-
bos de concreto com didmetro 300mm com destino final ao lago existente no final da rua Tio Nei, por
meio de um bueiro-ala.

Nas travessias da Avenida e de rua serdo utilizados tubos de concreto armado DN
300mm devidamente envelopados com concreto fck =15 Mpa.

— TRANSPORTE
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Sao os servicos de remogédo e transporte de materiais soltos, previamente escavados
(solos e rochas desmontadas) ou originados por demolicBes de estruturas, alvenarias ou pavimentos
(entulhos).

Os materiais aproveitaveis serdo armazenados em local apropriado, de modo a evitar
a sua segregacao.

Qualquer tipo de material remanescente sera levado e espalhado em bota-fora em lo-
cal autorizado pela Fiscalizacéo.

A Contratada tomara todas as precaucdes necessarias para que 0s materiais estoca-
dos em local apropriado ou espalhados em bota-foras, ndo causem danos as &reas e/ou obras cir-
cunvizinhas, por deslizamentos, eroséo, etc. Para tanto, deverd a Contratada manter as areas conve-
nientemente limpas e bem drenadas.

Na concluséo dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da Fis-
calizacéo, estes depositos serdo tratados como bota-foras ou entdo serdo as sobras levadas pela
Contratada e espalhadas nos bota-foras ja existentes. Suas superficies finais deverdo apresentar
bom aspecto, estarem limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

O material devera ser langado na cacamba, de maneira que fique uniformemente dis-
tribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

Tratando-se de transporte em &rea urbana, estradas ou em locais onde haja trafego
de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente coberta com lona a-
propriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em nimero e capacidade compativeis
com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou
peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condigfes técnicas e legais de trafegar
em qualquer via publica.

Entende-se por condi¢des técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que
diz respeito a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissdes de ga-
ses, vazamentos, etc.), freios, pneus, direcdo e sistema hidraulico.

Entende-se por condicdes legais a existéncia comprovada da documentacédo do vei-
culo — Seguro Obrigatério e IPVA em dia e documento de porte obrigatério original.

Para o carregamento mecanizado deverdo ser usadas pas carregadeiras, escavadei-
ras ou retroescavadeiras.

O percurso a ser seguido pelo caminhdo sera objeto de aprovagédo prévia pela Fisca-
lizac&o.

Quando se tratar de material a ser estocado em dep0ésitos ou bota-foras, o local de
descarga sera definido pela Fiscalizacao.

O transito dos veiculos de carga, fora das areas de trabalho, devera ser evitado, tanto
quanto possivel, principalmente onde houver areas com relevante interesse paisagistico ou ecolégico.

MEDICAO E VISTORIA

Os servicos de pavimentacdo de pedras irregulares serdo medidos na unidade do
metro quadrado (m2) de pavimentacdo colocada. Ja os meios fios e calhas serdo medidos em metros
implantados.

Na entrega dos trechos, o local devera estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou
quaisquer materiais, seja na via ou no entorno.
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PAGAMENTOS

Os pagamentos serao realizados conforme rege o edital, apés a entrega na Secreta-
ria da Fazenda do municipio do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado
pela Secretaria Municipal de Planejamento e o diario de obra. A nota fiscal s6 podera ser emitida
apos a verificagdo do montante medido.

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com
materiais, mao-de-obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, adminis-
tracdo despesas indiretas, encargos diversos e todos 0s eventuais necessérios para a perfeita execu-
¢éo dos servicos.

A contratada providenciara a negativa de Débito junto ao INSS (CND), garantindo a
sua habilitacdo para o pagamento dos servigos realizados.

Balneario Pinhal, 8 de Maio de 2012.

AMILTON ROMEIRO ABELLA
Eng° Civil - CREA 21.278 — Matricula 3219-0

RAUL MAGGI
Enge Civil - CREA 172453
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