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S/BDI C/BDI Total

1. Serviços Preliminares 6.810,04

1.1 Placa de obra 74209/1 3,00 m² 228,73 297,35 892,05

1.2 Sinalização provisória c/cavaletes de madeira 67279/ I1 9,00 unid. 30,81 40,05 360,45

1.3 Gambiarra p/sinalização noturna c/lâmpadas 73683/R 6,00 unid. 23,67 30,77 184,62

1.4 Módulo sanitário - mod. p/20 funcionários com (Instalação hidrossanitário) 2325 I1 1,00 unid. 1.949,26 2.534,04 2.534,04

1.5 Barraco de obra p/alojamento/depósito/escritório c/piso em pinho 3ª, paredes comp. 73805/1R 12,50 m2 174,70 227,11 2.838,88
2. Pavimentação 195.811,75

2.1 Capina manual de terreno (capinação e limpeza) 56831/1N 4.945,38 m² 1,47 1,91 9.445,68
2.2 Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² CM 30 72945 4.945,38 m² 2,77 3,60 17.803,37
2.3 Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),Cap 50/70,  sem transporte (regularização) 72965 148,35 m³ 377,30 490,49 72.764,19
2.4 Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),Cap 50/70,  sem transporte (acabamento) 72965 148,35 m³ 377,30 490,49 72.764,19
2.5 Pintura de ligação consumo 0,50l/m²emulsão RR-2C 72943 4.945,38 m² 1,03 1,34 6.626,81

2.6 Transporte c/caminhão carroc. 9T, em rodovia. pavimentada dist. 70 km. (296,70 x 70 = 20.769,00 m3.kms) 72884 20.769,00 m3.km 0,61 0,79 16.407,51
3 Calçadão 95.346,30

3.1 Locação de obra com equipamento de Topografia 19150/I1 874,24 m2 2,32 3,02 2.640,20
3.2 Limpeza mec. terreno incl. retirada de arbustos de 5 a 10 cm diâm. 73672/R 874,24 m2 0,35 0,46 402,15

Meio-fio (guia) concreto pré-moldado dimensão 12cm x 15cm x 100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavação e reaterro. 
argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavação e reaterro
Escavação manual a ceu aberto em material 1ª cat. em prof. até 0,50m,

camada de  12 cm para prep. base do passeio - 1,35mx652,42m

3.5 Pavimento intertravado esp 6cm sobre colchão de areia 6 cm 75377/I4 874,24 m2 37,41 48,63 42.514,29
4 Caixas Jardim de Chuva  (8 unid.) 10.133,49

4.1 Limpeza mec. terreno incl. retirada de arbustos de 5 a 10 cm diâm. 73672/R 38,11 m2 0,35 0,46 17,53
Meio-fio (guia) concreto pré-moldado dimensão 12cm x 15cm x 100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavação e reaterro. 
argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavação e reaterro

4.3 Fornecimento e colocação de brita nº 2 - drenos e filtros 74119/1R 0,70 m3 36,03 46,84 32,79
Caixa tipo "boca-de-lobo" em alvenaria tijolo maciço 30 x 90x 90 cm revestida com argamassa 1:4 Ci/Areia
sobre base concreto simples fck= 10 Mpa com grelha fofo 135 kg. Inclusive escavação e aterro

5 Sinalização 3.906,43
5.1 Sinalização Horizontal

5.1.1 Sinalização  de faixas de segurança - (0,40 m x 4,00m) tinta acrilica 72947-R 33,60 m² 13,48 17,52 588,67
5.1.2 Sinalização de pista esp.10 cm -tinta acrilica fornec. Signasul 21,00 m 8,20 10,66 223,86
5.2 Sinalização Vertical

5.2.1 Placa de passagem de pedestres A-32 b fornec. Signasul 4,00 Unid. 64,00 83,20 332,80
5.2.2 Placa de transito Ø 30cm - velocidade máxima (40 Km) Signasul 2,00 Unid. 64,00 83,20 166,40
5.2.3 Placa de Pare R1 fornec. Signasul 9,00 Unid. 64,00 83,20 748,80
5.2.4 Placa de Proibido Parar e Estacionar R6-c/fonec. 50 cm x 100 cm Signasul 3,00 Unid. 76,00 98,80 296,40

5.2.6 Placa esmaltada para identificação nome rua 45cm x 25cm 73916/2R 10,00 Unid. 119,19 154,95 1.549,50

6- Serviços Finais 1.293,88

6.1 Limpeza final p/entrega da obra - Calçadão 9537/R 874,24 m2 1,14 1,48 1.293,88
TOTAL 313.301,89

Balneário Pinhal, 17 de maio de 2012.

Amilton R. Abella

Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA RS 008558 - Matrícula 3219-0

Descrição dos serviços Quantidade
Valores em R$
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REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇADÃO da Av. Tunel Verde    - Contrato 334.599-83
Ref.: SINAPI/DEZ 2011BDI=30%

Item

34,57 47.360,90

22,98 2.428,76

34,57 2.710,2978,40 m

708,93

17,68

26,59
74223/1R

1.370,00
m

74223/1R

78018/R
105,69

m3

8,00 unid.

Engº Civil - CREA 172453

Raul Dariva Maggi

4.2

3.3

3.4

4.4


