PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
- Contrato 334.599-83

REVESTIMENTO ASFALTICO E CALCADAO da Av. Tunel Verde

Planilha de guantitativos e valores Ref.: SINAPI/DEZ 2011
Revisdo 02- Oficio 1635/12 de 25/04/2012
Revisdo 03 - Oficio 1850/12 de 17/05/2012
e . i . . Valores em R$
Item Descrigdo dos servigos Cod. SINAPI |Quantidade | Unid. S/BDI C/BDI Total
1. |Servicos Preliminares 6.810,04
1.1 |Placa de obra 74209/1 3,00f m2 228,73| 297,35 892,05
1.2 |Sinalizacéo provisoéria c/cavaletes de madeira 67279/ 11 9,00] unid. 30,81 40,05 360,45
1.3 [Gambiarra p/sinalizacdo noturna c/lampadas 73683/R 6,00{ unid. 23,67 30,77 184,62
1.4 |Mddulo sanitario - mod. p/20 funciondrios com (Instalagdo hidrossanitario) 232511 1,00{ unid. | 1.949,26{ 2.534,04 2.534,04
1.5 [Barraco de obra p/alojamento/depdsito/escritério c/piso em pinho 32, paredes comp. 73805/1R 12,50 m2 174,70 227,11 2.838,88
2. [Pavimentacdo 195.811,75
2.1 |Capina manual de terreno (capinacdo e limpeza) 56831/1N 4.945,38] m? 1,47 1,91 9.445,68
2.2 [Execucdo de imprimacéo asfaltica consumo 1,0//m2 CM 30 72945 4.945,38 m? 2,77 3,60 17.803,37
2.3 |Fabricagdo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),Cap 50/70, sem transporte (regularizag&o) 72965 148,35] m3 377,30 490,49 72.764,19
2.4 |Fabricacéo e aplicacéo de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),Cap 50/70, sem transporte (acabamento) 72965 148,35| m? 377,30 490,49 72.764,19
2.5 |Pintura de ligagdo consumo 0,50//m2emulsdo RR-2C 72943 4,945,38] m? 1,03 1,34 6.626,81
2.6 |Transporte c/caminhao carroc. 9T, em rodovia. pavimentada dist. 70 km. (296,70 x 70 = 20.769,00 m3.kms) 72884 20.769,00{ m3.km 0,61 0,79 16.407,51
3 |Calgadédo 95.346,30
3.1 |Locaco de obra com equipamento de Topografia 19150/11 874,24 m2 2,32 3,02 2.640,20
3.2 |Limpeza mec. terreno incl. retirada de arbustos de 5 a 10 cm diam. 73672/R 874,24 m2 0,35 0,46 402,15
33 Meio-fio (guia) concreto pré-moldado dimensao 12cm x 15cm x 100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 Ci/Areia inc| 74223/1R m
i argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavacao e reaterro 1.370,00 26,59 34,57 47.360,90
Escavacdo manual a ceu aberto em material 12 cat. em prof. até 0,50m,
34 camada de 12 cm para prep. base do passeio - 1,35mx652,42m 78018/R 105,69 m3 17,68 22,98 2.428,76
3.5 |Pavimento intertravado esp 6¢cm sobre colch&o de areia 6 cm 75377/14 874,24 m2 37,41 48,63 42.514,29
4 |Caixas Jardim de Chuva (8 unid.) 10.133,49
4.1 |Limpeza mec. terreno incl. retirada de arbustos de 5 a 10 cm diam. 73672/R 38,11 m2 0,35 0,46 17,53
42 Meio-fio (guia) concreto pré-moldado dimensdo 12cm x 15cm x 100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 Ci/Areia inc| 74293/1R
) argamassa 1:4 Ci/Areia inclusive escavacgao e reaterro 78,40 m 26,59 34,57 2.710,29
4.3 [Fornecimento e colocacéo de brita n° 2 - drenos e filtros 74119/1R 0,70 m3 36,03 46,84 32,79
Caixa tipo "boca-de-lobo" em alvenaria tijolo macigo 30 x 90x 90 cm revestida com argamassa 1:4 Ci/Areia .
44 sobre base concreto simples fck= 10 Mpa com grelha fofo 135 kg. Inclusive escavacéo e aterro 73950/1R 8,00| unid.| 708,93 921,61 7.372,88
5 |Sinalizagédo 3.906,43
5.1 |Sinalizagdo Horizontal
5.1.1 |Sinalizacdo de faixas de seguranca - (0,40 m x 4,00m) tinta acrilica 72947-R 33,60 m? 13,48 17,52 588,67
5.1.2 |Sinalizacdo de pista esp.10 cm -tinta acrilica fornec. Signasul 21,000 m 8,20 10,66 223,86
5.2 |Sinalizac&o Vertical
5.2.1 |Placa de passagem de pedestres A-32 b fornec. Signasul 4,00] Unid. 64,00 83,20 332,80
5.2.2 |Placa de transito @ 30cm - velocidade maxima (40 Km) Signasul 2,00] Unid. 64,00 83,20 166,40
5.2.3 |Placa de Pare R1 fornec. Signasul 9,00{ Unid. 64,00 83,20 748,80
5.2.4 |Placa de Proibido Parar e Estacionar R6-c/fonec. 50 cm x 100 cm Signasul 3,00] Unid. 76,00 98,80 296,40
5.2.6 |Placa esmaltada para identificacdo nome rua 45cm x 25cm 73916/2R 10,00( Unid. 119,19 154,95 1.549,50
6- [Servicos Finais 1.293,88
6.1 |Limpeza final p/entrega da obra - Calcaddo 9537/R 874,241 m2 1,14 1,48 1.293,88
TOTAL 313.301,89
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