
1 2 3 4 5 6 7 8 9

R$ SINAPI BDI TOTAL

m² 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 63,00 225,20 74210-2 45,04 270,24 17.025,12                       

m² 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 231,68 74209-1 46,33 278,01 1.668,06                         

 Total do Item 18.693,18                       

2.1 Sinalização 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) un 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 20,00 30,81 67279 6,16 36,97 739,40                            

2.2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal m² 2550,00 2550,00 2550,00 2700,00 2550,00 5250,00 2550,00 2550,00 2550,00 25800,00 0,47 73822-2 0,09 0,56 14.448,00                       

2.2.2 Transporte de material - bota-fora, d.m.t.= 6,0 km m³ 127,50 127,50 127,50 135,00 127,50 262,50 127,50 127,50 127,50 1290,00 6,59 74204-1 1,31 7,90 10.191,00                       

Total do Item 25.378,40                       

3.1 Topografia 3.1.1 Servicos topograficos p/ pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m² 2550,00 2550,00 2550,00 2700,00 2550,00 5250,00 2550,00 2550,00 2550,00 25800,00 0,42 9546 0,08 0,50 12.900,00                       

Total do Item 12.900,00                       

4.1.1 Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito m³ 467,03 448,14 843,05 332,70 564,87 1684,07 1173,96 1271,21 968,71 7753,74 1,98 74205-1 0,39 2,37 18.376,37                       

4.1.2 Espalhamento de material de 1a categoria m³ 9,80 0,00 0,00 34,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 2,12 74034-1 0,42 2,54 111,68                            

4.1.3 Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km m³ 457,23 448,14 843,05 298,53 564,87 1684,07 1173,96 1271,21 968,71 7709,77 3,00 26290-1 0,60 3,60 27.755,18                       

4.1.4 Regularizacao e compactacao do sub-leito (vias) m³ 1785,00 1785,00 1785,00 1890,00 1785,00 3675,00 1785,00 1785,00 1785,00 18060,00 1,13 23417-2 0,22 1,35 24.381,00                       

 Total do Item 70.624,23                       

5.1.1 Bocas de lobo (caixas coletoras) 60x60 un 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00 24,00 380,35 26558-3 76,07 456,42 10.954,08                       

5.1.2 Caixas de passagem un 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 7,00 510,18 26558-4 102,03 612,21 4.285,47                         

5.1.3 Tubos de diâmetro 300mm (fornec., assent., escavação, regularização, compactação e reaterro) m 25,00 27,00 27,00 271,00 15,00 293,00 21,00 25,00 16,00 720,00 48,93 23400-4 9,78 58,71 42.271,20                       

5.1.4 Tubos de diâmetro 400mm  (fornec., assent., escavação, regularização, compactação e reaterro) m 0,00 0,00 60,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 54,00 139,00 88,96 23400-1 17,79 106,75 14.838,25                       

5.1.5 Envelopamento de tubulação (concreto 15MPa) m³ 1,26 1,26 2,52 2,52 1,26 3,78 1,26 1,26 1,26 16,38 332,21 5619 66,44 398,65 6.529,90                         

 Total do Item 78.878,90                       

6.1 Meio fio 6.1.1 Meio fio pré-moldado, rejuntado (fornec., assent., escavação e reaterro) m 510,00 510,00 510,00 540,00 510,00 1050,00 510,00 510,00 510,00 5160,00 26,59 23404-1 5,31 31,90 164.604,00                     

 Total do Item 164.604,00                     

7.1.1 Colchao de areia (espalhamento, transporte e fornecimento comercial) e=3cm m³ 53,55 53,55 53,55 56,70 53,55 110,25 53,55 53,55 53,55 541,80 59,79 73615 11,95 71,74 38.868,76                       

7.1.2 Calcamento com pedra de mao e/ou pedra rachao + Colchão de areia e=12cm m² 1785,00 1785,00 1785,00 1890,00 1785,00 3675,00 1785,00 1785,00 1785,00 18060,00 20,70 23420-1 4,14 24,84 448.610,40                     

7.1.3 Saibro m³ 53,55 53,55 53,55 56,70 53,55 110,25 53,55 53,55 53,55 541,80 32,50 7690 6,50 39,00 21.130,20                       

Total do Item 508.609,36                     

8.1.1 Escavacao e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio e sarjeta conjugados m 510,00 510,00 510,00 540,00 510,00 1050,00 510,00 510,00 510,00 5160,00 2,65 7011 0,53 3,18 16.408,80                       

8.1.2 Sarjeta de concreto estrutural usinado, e = 5 cm, l = 50 cm m 510,00 510,00 510,00 540,00 510,00 1050,00 510,00 510,00 510,00 5160,00 11,47 23405-1 2,29 13,76 71.001,60                       

Total do Item 87.410,40                       

9.1.1 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m² 735,00 735,00 735,00 780,00 735,00 1530,00 735,00 735,00 735,00 7455,00 1,56 72961 0,31 1,87 13.940,85                       

9.1.2 Lastro de brita 25mm, espessura 3cm, incluso compactacao manual m² 735,00 735,00 735,00 780,00 735,00 1530,00 735,00 735,00 735,00 7455,00 2,06 74249-1 0,41 2,47 18.413,85                       

9.1.3 Execução de calçada em concreto 1:3:5 preparo mecânico, esp. 7cm m² 735,00 735,00 735,00 780,00 735,00 1530,00 735,00 735,00 735,00 7455,00 20,93 73892-2 4,18 25,11 187.195,05                     

Total do Item 219.549,75                     

10.1.1 Placa de Pare R-6 un 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 64,00 **Signasul 12,80 76,80 768,00                            

10.1.2 Sinalização com nome da rua un 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 7,00 4,00 2,00 4,00 35,00 46,00 **Signasul 9,20 55,20 1.932,00                         

10.2.1  Revestimento cbuq h= 4cm p/camada de rolamento m² 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 105,00 35,00 35,00 35,00 385,00 15,41 26556-28 3,08 18,49 7.118,65                         

10.2.2 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m² 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 33,60 11,20 11,20 11,20 123,20 13,48 72947 2,69 16,17 1.992,11                         

Total do Item 11.810,76                       

Cotação de preço 

**Signasul Engenharia de Sinalização - www.signasul.com.br
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS  URBANAS

SERVIÇO un Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

R$

5.1  Pluvial

R$ TOTAL

8.1 Sarjeta em 
concreto

7.1 Pavimentação

4.1 Escavações

1.198.458,98R$  

10.1 Sinalização 
vertical
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MEIO FIO


