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1.1 Placa de obra 74209/1 3,00 m² 231,69 278,03 695,07 834,08               

1.2
Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm,  incluso piso argamassa traco 1:6 

74210 6,00 m² 225,49 270,59 1.352,94 1.623,53            

1.3 Cavalete de madeira 67279 2,00 unid 29,81 35,77 59,62 71,54                 
1.4 Instalacao de gambiarra para sinalizacao, com 20 m, incluindo lampada, bocal e balde 73683 15,00 unid 24,03 28,84 360,45 432,54               
1.5 Locacao obras lineares c/ equip. topografico 19148 299,00 m 3,55 4,26 1.061,45 1.273,74            

4.235,43            
2

2.1 Remoção de meio-fios 55546 598,00 m 3,68 4,42 2.200,64 2.640,77            
2.2 Meio fio pré moldado 12x15x30x100c m c/ rej ci+ar 1:4 74223 598,00 m 25,73 30,88 15.386,54 18.463,85         
2.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 2093,00 m² 2,81 3,37 5.881,33 7.057,60            
2.4 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)-(2,4T/M3) binder 23628 62,79 m³ 303,30 363,96 19.044,21 22.853,05         
2.5 Pintura de ligação consumo 0,50l/m² emulsão RR-2C 72943 2093,00 m² 1,04 1,25 2.176,72 2.612,06            
2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)-(2,4T/M3) revestimento 23628 62,79 m³ 303,30 363,96 19.044,21 22.853,05         
2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (125,58m³x78km) 72884 9795,24 M3XKM 0,61 0,73 5.975,10 7.170,12            
2.8 Limpeza final  Obra 9537 2093,00 m² 1,14 1,37 2.386,02 2.863,22            

86.513,72         
3.
3.1 Escavação de Vala não escor. Material 1ª cat. Prof. até 1,50 m 73962/13 238,52     m³ 3,60 4,32 858,67             1.030,41            
3.2 Remocao de paralelepipedos 53154 10,00        m 3,68 4,42 36,80               44,16                 
3.3 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 7761 350,00     m 54,42 65,30 19.047,00       22.856,40         

3.4
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ARGAMASSA 
1:3  CIMENTO:AREIA

73724 350 m 14,76 17,71 5.166,00          6.199,20            

3.5 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD 72920 191,76 m³ 10,55 12,66 2.023,07          2.427,68            
3.6 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 26311 5,60          m³ 311,86 374,23 1.746,42          2.095,70            
3.7 Caixa coletora, 1,20x1,50x1,20m, com fundo e tampa de concreto e parede em alvenaria 23615-1 5,00          unid 885,78 1.062,94 4.428,90          5.314,68            
3.8 Caixa Ralo tipo Boca de Lobo Simples 23403 5,00          unid 544,57 653,48 2.722,85          3.267,42            

3.9
Cx passagem 60x60x80cm interno, tijolo macico 1 vez, c/tampa concr arm e=10cm, reventimento interno cim/areia, fundo 
concr simpl

26558-7 3,00          unid 441,66 529,99 1.324,98          1.589,98            

3.10 Recomposicao de paralelepipedos 19609 10,00        m² 15,02 18,02 150,20             180,24               
3.11 Concreto Usinado Fck 15Mpa c/armação /CA-50 c/ formas (ala) 23769-1 1,00          m³ 1.172,88 1.407,46 1.172,88          1.407,46            

46.413,33         
4

4.1 Placa de Pare R-6 signasul 1,00          pç 55,00 66,00 55,00 66,00                 
4.2 Placa esmaltada para identificação  de rua, dimensoes 45x25cm 68623-3 2,00          pç 119,19 143,03 238,38 286,06               
4.3 Placa de Ø 30cm signasul 1,00          pç 55,00 66,00 55,00 66,00                 
4.4 Pintura de Faixa de Segurança 72947 56,00        m2 13,90 16,68 778,40 934,08               

1.352,14            

138.514,62

Cód. SINAPI
Julho 2011 Unitário Total sem BDI

5.1 Capina manual de terreno (capinação e limpeza) 56831 2.093,00  m² 1,47 3.076,71

3.076,71

141.591,33

Balneário Pinhal, 15 de fevereiro de 2012.
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