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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTAGCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PISOS INTERTRAVADOS.

Locais: Avenida Pampa, trecho: Entre Av.Gen Osorio e Rua shéenwald compreendido de Ala Norte ,
em extensdao total de 289,00 metros e largura de 7,00 metros com trés intersec¢des de logradouros,
mais os complementos de embocadura, conforme projeto em anexo.

Trecho do meio fio e passeios: Entre Av. ltalia e rua Shénwald ambos lados.

INTRODUGAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0 método de
execucao dos servicos de fornecimento de material e mao-de-obra para obras de pavimentacdo em
pisos concreto intertravado para melhor circulacédo de transportes em geral e sistema de drenagem
por superficie. Abrangendo uma area total de 2.288,16mz2.

Por qualquer omisséo deste documento, prevalecera o uso das especificacdes feitas
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da méo-de-obra para execucdo dos servi¢os se-
rdo atribuicdes da empresa contratada, que devera considerar a qualificacdo profissional, a eficiéncia
e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverédo ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recaiam sobre a
natureza dos servicos.

A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal podera exigir da empresa
contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administragao
do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposi¢do contraria, se-
rdo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalagées provisorias, necessarias a execucao da
obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que ndo satisfizerem as condi¢cdes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolicdo e re-
construcdo necesséria, imediatamente apds notificacdo por escrito a empresa pela fiscalizacdo da
Secretaria de Planejamento.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de
trabalho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deverao ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de
Planejamento de Balneario Pinhal.

Nenhuma alteracdo nas especificagdes, determinando ou ndo o aumento de valor das
obras, devera ser executada sem autorizagdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é neces-
sario que a contratada peca a respectiva permissao por escrito.
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PLACAS DE OBRA e BARRACO

A contratada deverd providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser fornecido pe-
la Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal. A mesma devera ser confeccionada em chapa galvaniza-
da n° 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo maximo de 07 dias
apoOs a assinatura do contrato. A placa da contratada devera ser colocada em local a ser definido
pelos técnicos da prefeitura.

O barraco de obra devera ter dimens@o minima de 2,00x5,00 m com banheiro com-
pleto, chuveiro, vaso, e lavatorio. Podera ser utilizado a critério da empresa estrutura movel, tipo con-
tainer ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Ministéro do Trabalho.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministé-
rio do Trabalho.

Seréo de uso obrigatério os equipamentos de protecédo individual, EPI, conforme dis-
posicéo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da
firma a qual for adjudicada a obra ou servigco. A sinalizacédo (diurna e noturna) e devidos desvios do
transito serdo de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha nes-
te servico.

Todo o servigo que necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escavadeira,
carregadeira, rolo compactador, etc. sera atribuicdo da contratada. Em hipotese alguma a Prefeitura
Municipal fornecera sua infra-estrutura de equipamentos.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracao Publica fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras de servi-
¢os contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especifi-
cacdes e demais requisitos do edital.

A fiscalizacao da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servigo, co-
municara o fato a autoridade superior, que providenciard a designacéo de comissao de recebimento,
para lavrar termo de verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da
gual podera ser utilizado a obra ou servico.

Apés o periodo de observacéo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo sera recebida em carater definitivo por
comissédo especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do cédigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execug¢édo dos servigos e obras serdo fixados em edital. Suge-
rimos o prazo de execucdo em 90 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo por escrito da
contratada desde que ocorrida interrup¢cdo motivada por causas independentes de sua vontade, e
devidamente aceita pela comisséo.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento
provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.
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SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucdo dos servicos adap-
tando-se as condi¢bes locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: martelo de calcetei-
ro, ponteira de aco, pa, carrinho de méo, régua, nivel de pedreiro, cordel, vassoura, etc.

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, cimento, areia, bri-
ta, saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, serdo despesas da empresa contratada.

O trecho devera estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de transito, a
sinalizacao devera ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da
obra, bem como o prazo para execuc¢éo do trecho.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da con-
tratada.

EXECUCOES
A) EXECUGAO DA REMOGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARE S

A contratada executara a remocdo dos pavimentos em paralelepipedos existente no
trecho e o material retirado sera colocado em local que ndo atrapalhe o andamento dos servicos,
ficando a disposicdo da municipalidade para utilizacdo em outro local.

Os servigos serao realizados com uso de equipamentos como pas carregadeiras, mo-
toniveladoras e caminh8es basculantes.

Os servigcos manuais que forem necessarios na remogdo da pavimentacao, também
sera encargo da contratada.

B) EXECUCAO DA PAVIMENTAGCAO

O trecho devera estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de transito, a
sinalizacao devera ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da
obra, bem como o prazo para execuc¢éo do trecho.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da con-
tratada.

Primeiramente serd feita a locacédo do trecho e a base em camada de areia (colchao
de areia) para regularizacdo, com espessura final compactada de 15cm, para receber o revestimento
em pisos bloco intertravado com resisténcia entre 25 e 35 Mpa, e espessura de 8,00cm quando
passeios internos sera de espessura 6,00 cm

Ao fim da colocacdo da camada de aterro, devera ser realizado a conferencia de ni-
veis e alinhamentos, de forma a garantir as condic¢des iniciais de projeto.

O piso devera ser realizado com declividade longitudinal conforme existente, devendo
estar na faixa entre 0,50% e 0,60%. A declividade transversal do greide devera ser de 2,00% e o
espelho do meio-fio de 15,00cm.

A paginacao do piso devera ser no sentido de maior travamento das pegas conforme
indicacdo do fabricante. As pecas deverdo ser colocadas de forma manual uma a uma acompanhan-
do os alinhamentos definidos pela topografia.

ApOs a colocacao do piso devera ser rejuntado com areia fina e compactado mecani-
camente com uso e placa vibratoria em sentido transversal e longitudinal.

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais devera ser
demarcado com o uso de meio fio rebaixado no sentido transversal o avan¢o no sentido logitudinal
dos logradouros devera ser de 7,00 metros.

Apéds a compactacdo e rejuntamento sera feita a retirada dos excessos de materiais e
limpeza final para a liberacéo do trecho.
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Os vazios resultantes da pavimentacdo que ndo puderem ser realizados com o uso
de pavimento em conceto intertravado devera ser realizado em concreto desempenado com mesma
espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior.

C) EXECUCAO DO MEIO-FIO E OU ALINHAMENTO -(QUANDO NECESSARIO)

Os meios fios existentes deverdo ser quando necessarios realinhados e ajustados ao
projeto geomeétrico.

O sistema de travamento devera se com uso de areia na face oposta a via publica.

Os meio-fios deverdo apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, ndo sendo tole-
radas quaisquer imperfei¢cdes. O traco do rejunte sera de 1:4 de cimento, areia média/fina.

A etapa meio fio devera anteceder a execugédo da pavimentacao.

Os meios fios a serem instalados,deverdo ser pré-moldados dimensao 12x30x100cm
gquando internos nos passeios publicos e 12x15 x30x100 cm quando em logradourose vias publicas.

Nas esquinas o meio fio ndo devera ter canto vivo e sim arredondado, 2,0m rumo a
via adjascente. Rebaixos para acesso de veiculos deverdo ser previstos nos locais onde ha acesso
domiciliar.

No encontro das caixas de passagem serda interrompido o meio fio.

D) GRAMA

A complementacao da largura dos passeios sera feito com grama em leivas sendo
utilizados leivas de espécies vegetais cuja selecdo tenha como escopo o eficiente e duradouro con-
trole de eroséo conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de manutengéo, com 4aracteresti-
cas de alto poder germinativo e comprovada aplicabilidade na regido.

Forma de Desenvolvimento dos Servicos

Inicialmente, para o nivelamento da cancha (solo), devera ser feito de forma manual.

Nivelado o solo, conforme necessario devera ser feita a adicdo de substrato orgénico
ou condicionador de solo. Ocorrera, ainda, aplicagdo de calcario, adubo organico e adubo quimico
formula béasica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/m2. O terreno devera ser revolvido e misturado com
todos os produtos numa camada de 5 cm. Apds a mistura o terreno devera ser novamente nivelado e
levemente compactado manualmente.

Plantio da Grama:

A grama deverd ser plantada na modalidade leivas continuas, colocadas manualmen-
te, uma a uma, cobrindo todo o espaco a ser grameado. As leivas de grama deverdo ser livres de
qualquer outra vegetacdo invasora e que venha prejudicar o gramado no futuro. Por fim, a grama
devera ser compactada com um rolo para que seja obtido um gramado completamente nivelado e
uniforme.

Acompanhamento por 30 (trinta) Dias:

A empresa prestadora do servico devera responsabilizar-se pela manutengdo da
grama nos primeiros 30 (trinta) dias apds a comclusédo e entrega da obra. Os cuidados incluirdao a
irrigacao e substituicdo das leivas que vierem a morrer.

E) SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Sera realizado o fornecimento e colocacgdo de sinalizagdo vertical com placas regula-
mentares, placas indicativas e placas educativas e sinalizacdo horizontal, conforme projeto, o poste-
amento devera ser metdlico tubo e fixagbes galvanizado a fogo. As placas quando de sua execugao
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deverdo atender a regulamentacéo de transito serem fabricadas em fibra de vidro, pintura com tinta
acrilica. A sinalizacdo horizontal sera a pintura das faixas de pedestres, localizadas em projeto com
largura de 40 cm e comprimento de 4,00 m com espacamento entre 40 e 50,00 cm a faixa de reten-
¢ao devera ter largura de 60,00 cm e comprimento de 7,00m. As sinalizacdes horizontais deverao
seguir o projeto.

O material e forma de execuc¢édo da sinalizacdo horizontal e vertical devera atender a
NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalizacdo Horizontal e Vertical CONTRAN/DENATRAN
volumes | e IV, publicado por meio de resolu¢des n°180 de 26/08/2005, e n° 236 de 11/05/2007.

MEDICAO E VISTORIA

Os servigos de pavimentacé@o de concreto serdo medidos ha unidade do metro qua-
drado (m?) de pavimentacdo colocada.Os meio fios serdo pagos na unidade do metro colocado,os
aterros sera pago no volume compatacado medido por topografia.

Na entrega dos trechos, o local devera estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou
quaisquer materiais, seja na via ou no entorno dos passeios.

PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo realizados conforme rege o edital, apdés a entrega na Secreta-
ria da Fazenda do municipio do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado
pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal s6 podera ser emitida apos a verificagcdo do
montante medido.

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com
materiais, mao-de-obra, leis sociais,impostos, lucro e limpeza e retirada de sobras de material, equi-
pamentos, administracdo despesas indiretas, encargos diversos e todos 0s eventuais necessarios
para a perfeita execucdo dos servicos.

A contratada providenciard a negativa de Débito junto ao INSS(CND), garantindo a
sua habilitacdo para o pagamento dos servicos realizados.

Balneario Pinhal, 05 de Marc¢o de 2012.

RAUL DARIVA MAGGI
Engenheiro Civil— CREA RS 172453

Amilton Romeiro Abella
EngP Civil e Seg. Trabalho
CREA-RS008558— Matricula 3219-0




