
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA DA AV. PAMPA ALA NORTE
End.: TRECHO AV. GEN. OSÓRIO E RUA SHÖEWALD

BASE SINAPI -  OUTUBRO/2011

SINAPI Código
1 m² 10,00 225,29       74210/1R 45,06 270,35        2.703,50                         

INSTAL. PROVISÓRIAS m² 3,00 231,76       74209/1R 46,35 278,11        834,33                            
 Total do Item 3.537,83                         

2 2.1 Sinalização 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) pç 10,00 30,75         67279/I1 6,15 36,90          369,00                            

SINALIZAÇÃO  Total do Item 369,00
3 3.1.1 topog./pavim. nota serv. acomp.greide/passeios m² 2.388,70    0,40           9546/N 0,08 0,48            1.146,58                         

LOCACÃO 3.1.2 Remoção de pedra irregular m² 518,00       3,68           55543/I1 0,74 4,42            2.289,56                         
MOVIMENTO TERRA 3.1.3 Carga mecanizada e transporte (h=0,15 cm) m³.km 77,70         2,55           25092/1N 0,51 3,06            237,76                            

REMOÇÕES 3.1.4 Regularização e compactação de sub-leito m² 2.288,20    1,56           72961/1R 0,31 1,87            4.278,93                         

3.1.5 Remoção de meio-fios de pedras e ou concreto m 137,00       3,68           55546/I1 0,74 4,42            605,54                            
 Total do Item 8.558,37                         

4 4.1.1 Meio fio pré moldado 12x15x30x100 cm m 158,00 26,59         23404/1N 5,32 31,91          5.041,78                         
MEIO-FIO 4.1.2 Meio Fio pé moldado 12x30 cm m 95,20 21,52         72967/R 4,30 25,82          2.458,06                         

 Total do Item 7.499,84                         
5 5.1 Aterro 5.1.1 Aterro material Jazida esp.15 cm m³ 355,50 22,10         68684/2N 4,42 26,52          9.427,86                         

ATERRO  Total do Item 9.427,86                         
6.1.1 Fornecimento e colocação pavimento  8,00cm.

6 inclusive colchão de areia
PAVIMENTAÇÃO 6.2.1 Fornecimento e colocação pavimento  6,00cm.

inclusive colchão de areia
6.3.1 Grama em leivas incl. Preparo - compl. Passeios m² 348,40       11,21         19147/I1 2,24 13,45          4.685,98                         

 Total do Item 118.741,04                     
7 7.1.1 Placa de Pare R-6 pç 4,00           64,00         signasul 12,80 76,80          307,20                            

SINALIZAÇÃO 7.1  Sinalização 7.1.2 Placa  Identificação de logradouro pç 6,00           46,00         signasul 9,20 55,20          331,20                            
7.1.3 Pintura de Faixa de Segurança m2 178,00       12,96         72947/R 2,59 15,55          2.767,90                         

 Total do Item 3.406,30                         
8 8.1   Entrega 8.1.1 Limpeza Geral - arruamento e passeios m² 2.388,70    1,14           9537/R 0,23 1,37            3.272,52                         

LIMPEZA FINAL  Total do Item 3.272,52                         

Raul Dariva Maggi
Engº Civil - CREA 172453 Engº Civil e Seg. Trabalho

47,88          109.559,02                     

m²
99,36         37,71         75377/I4 7,54 45,25          4.496,04                         

Amilton Romeiro Abella

m²
2.288,20    39,90         75378/I4 7,98

R$ Unit.

3.1 Locação

CREA-RS008558 - Matrícula 3219-0

Balneário Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.

 TOTAL DO ORÇAMENTO

BDI (20%)ITEM
un

SERVIÇO

1.1 Barraco de obra c/ banheiro 
1.2 Placas

4.1 Meio fio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Quant.

154.812,76R$    

R$ TOTAL

6.1 Pavimentação

TOTAL
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