PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA DA AV. PAMPA ALA NORTE
End.: TRECHO AV. GEN. OSORIO E RUA SHOEWALD
BASE SINAPI - OUTUBRO/2011
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM SERVICO Quant. RS Unit — BDI (20%) TOTAL R$ TOTAL
un SINAPI Cadigo
1 1.1 Barraco de obra c/ banheiro m?2 10,00 225,29 | 74210/1R 45,06 270,35 2.703,50
INSTAL. PROVISORIAS |1.2 Placas m2 3,00 231,76 | 74209/1R 46,35 278,11 834,33
Total do Item 3.537,83
2 2.1 Sinalizacgo [2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira) pc 10,00 30,75 | 6727911 | 6,15 36,90 369,00
SINALIZAGAO Total do Item 369,00
3 ; 3.1 Locacdo 3.1.1 topog./pavim. nota serv. acomp.greide/passeios m? 2.388,70 0,40 9546/N 0,08 0,48 1.146,58
LOCACAO 3.1.2 Remogao de pedra irregular m? 518,00 3,68 | 55543/I1 0,74 4,42 2.289,56
MOVIMENTO TERRA 3.1.3 Carga mecanizada e transporte (h=0,15 cm) m3.km 77,70 2,55 [ 25092/1N 0,51 3,06 237,76
REMOGOES 3.1.4 Regularizagdo e compactagéo de sub-leito m? 2.288,20 156 | 72961/1R 0,31 1,87 4.278,93
3.1.5 Remogao de meio-fios de pedras e ou concreto m 137,00 3,68 [ 55546/I1 0,74 4,42 605,54
Total do Item 8.558,37
4 4.1 Meio fio 4.1.1 Meio fio pré moldado 12x15x30x100 cm m 158,00 26,59 | 23404/1N 5,32 31,91 5.041,78
MEIO-FIO 4.1.2 Meio Fio pé moldado 12x30 cm m 95,20 21,52 72967/R 4,30 25,82 2.458,06
Total do Item 7.499,84
5 5.1 Aterro 5.1.1 Aterro material Jazida esp.15 cm m3 355,50 22,10 | 68684/2N 4,42 26,52 9.427,86
ATERRO Total do ltem 9.427,86
6.1.1 Fornecimento e colocagdo pavimento 8,00cm. 2.288,20 39,90 | 75378114 7,98 47,88 109.559,02
6 inclusive colch&o de areia m?
PAVIMENTACAO 6.1 Pavimentacéo §.2.1 Forneumfnto e co.locag:ao pavimento 6,00cm. 99,36 3771 | 7537714 754 45,25 4.496,04
inclusive colch&o de areia m?
6.3.1 Grama em leivas incl. Preparo - compl. Passeios m?2 348,40 11,21 19147/11 2,24 13,45 4.685,98
Total do Item 118.741,04
7 7.1.1 Placa de Pare R-6 pc 4,00 64,00 signasul 12,80 76,80 307,20
SINALIZAGAO 7.1 Sinalizagédo 7.1.2 Placa ldentificacéo de logradouro pc 6,00 46,00 signasul 9,20 55,20 331,20
7.1.3 Pintura de Faixa de Seguranga m2 178,00 12,96 [ 72947/R 2,59 15,55 2.767,90
Total do Item 3.406,30
8 8.1 Entrega 8.1.1 Limpeza Geral - arruamento e passeios m? 2.388,70 1,14 9537/R 0,23 1,37 3.272,52
LIMPEZA FINAL Total do Item 3.272,52
TOTAL DO ORCAMENTO R$ 154.812,76

Balneério Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.

Amilton Romeiro Abella
Enge Civil e Seg. Trabalho
CREA-RS008558 - Matricula 3219-0

Raul Dariva Maggi
Enge Civil - CREA 172453
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