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IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 

 
Locais: Avenida Pampa, trecho
em extensão total de 289,00 
mais os complementos de embocadura, 
Trecho do meio fio e passeios
     
 
INTRODUÇÃO 
 

              Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as
execução dos serviços de fornecimento de 
pisos concreto intertravado para melhor circulação de transportes em geral
por superfície. Abrangendo uma área total de

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O dimensionamento e a organização da mão

rão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 
e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas a
legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a 
natureza dos serviços.  

A fiscalização da
contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua 
incompetência para a execução das tarefas, b
do canteiro.  

Todos os equipamentos, fe
rão fornecidos pela empresa contratada.  

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 
obra, serão de competência e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que
fiscalização da Prefeitura Municipal
construção necessária, imediatamente após
Secretaria de Planejamento. 

É de total responsabilida
trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secr
Planejamento de Balneário Pinhal

Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das 
obras, deverá ser executada sem autorização 
sário que a contratada peça a respectiva permissão por escrito.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PISOS INTER

, trecho: Entre Av.Gen Osório e Rua shöenwald compreendido 
 metros e largura de 7,00 metros com três intersecções de logradouros,

os complementos de embocadura, conforme projeto em anexo. 
e passeios: Entre Av. Italia  e rua  Shönwald ambos lados. 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de 
o dos serviços de fornecimento de material e mão-de-obra para obras de pavi

para melhor circulação de transportes em geral e sistema de drenagem 
brangendo uma área total de 2.288,16m².  
Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente. 

O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos
rão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 
e a conduta no canteiro de obras. 

ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, 
legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a 

A fiscalização da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal poderá exigir da empresa 
contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua 
incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada à

Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, salvo disposição contrária, s
rão fornecidos pela empresa contratada.   

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 
obra, serão de competência e responsabilidade da contratada. 

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela 
tura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e r

ria, imediatamente após notificação por escrito a empresa pela fiscalização d
 

É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de 
trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secr
Balneário Pinhal. 
enhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das 

obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura
sário que a contratada peça a respectiva permissão por escrito. 
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PISOS INTERTRAVADOS.   

ompreendido de Ala Norte , 
intersecções de logradouros, 

  

condições gerais e o método de 
obras de pavimentação em 

e sistema de drenagem 

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

para execução dos serviços se-
rão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 

s despesas decorrentes de impostos, 
legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a 

poderá exigir da empresa 
contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua 

em como por conduta inadequada à boa administração 

obra, salvo disposição contrária, se-

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 

zerem as condições contratuais serão impugnados pela 
, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e re-

notificação por escrito a empresa pela fiscalização da 

conhecimento de normas de 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de 

enhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das 
Prefeitura. Para tanto é neces-
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PLACAS DE OBRA e BARRACO

 
A contratada 

la Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvaniz
da nº 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo máximo de 07 dias 
após a assinatura do contrato. A placa 
pelos técnicos da prefeitura. 

O barraco de obra deverá ter 
pleto, chuveiro, vaso, e lavatório. Poderá ser utilizado a critério da empresa estrutura móvel, tipo co
tainer ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Ministéro do Trabalho.
 
 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

 
Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 18, do Minist

rio do Trabalho. 
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme di

posição de norma reguladora NR
Todos e quaisque

firma a qual for adjudicada à obra ou serviço. 
trânsito serão de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceir
te serviço. 

Todo o serviço que necessite maquinário, seja moto niveladora, retro escavadeira, 
carregadeira, rolo compactador
Municipal fornecerá sua infra-
 
 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 
A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serv

ços contratados, a fim de verificar se, no seu desenv
cações e demais requisitos do edital.

A fiscalização
municará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de recebimento, 
para lavrar termo de verificação e, estando conform
qual poderá ser utilizado a obra ou serviço.

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do 
recebimento provisório ou definitivo, a obra 
comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 1245 do código civil.

 
PRAZOS 

 
Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Su

rimos o prazo de execução em 
Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 

contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e 
devidamente aceita pela comissão.

A obra será considerada concluída
provisório, depois de executados todos os elementos contratados.
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e BARRACO  

 deverá providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser fornecido p
Balneário Pinhal. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvaniz

da nº 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo máximo de 07 dias 
após a assinatura do contrato. A placa da contratada deverá ser colocada 

 
O barraco de obra deverá ter dimensão mínima de 2,00x5,00 m com banheiro co

pleto, chuveiro, vaso, e lavatório. Poderá ser utilizado a critério da empresa estrutura móvel, tipo co
tainer ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Ministéro do Trabalho.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  

Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 18, do Minist

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme di
posição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da 
firma a qual for adjudicada à obra ou serviço. A sinalização (diurna e noturna) e devidos desvios do 
trânsito serão de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceir

Todo o serviço que necessite maquinário, seja moto niveladora, retro escavadeira, 
compactador, etc. será atribuição da contratada. Em hipótese alguma a Prefeitura 

-estrutura de equipamentos. 

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serv
ços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas a

requisitos do edital. 
A fiscalização da Prefeitura Municipal, ao considerar concluída a obra ou serviço, c

autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de recebimento, 
para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da 
qual poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do 
recebimento provisório ou definitivo, a obra como um todo será recebida em caráter definitivo por 
comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 1245 do código civil.

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Su
m  90 dias.  

zos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 
contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e 
devidamente aceita pela comissão. 

obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento 
provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 
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deverá providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser fornecido pe-
Balneário Pinhal. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvaniza-

da nº 26 e fixada na estrutura de madeira em local previamente indicado, no prazo máximo de 07 dias 
colocada em local a ser definido 

dimensão mínima de 2,00x5,00 m com banheiro com-
pleto, chuveiro, vaso, e lavatório. Poderá ser utilizado a critério da empresa estrutura móvel, tipo con-
tainer ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Ministéro do Trabalho. 

Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 18, do Ministé-

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme dis-

r riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da 
A sinalização (diurna e noturna) e devidos desvios do 

trânsito serão de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha nes-

Todo o serviço que necessite maquinário, seja moto niveladora, retro escavadeira, 
, etc. será atribuição da contratada. Em hipótese alguma a Prefeitura 

A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de servi-
olvimento, estão sendo observadas as especifi-

ao considerar concluída a obra ou serviço, co-
autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de recebimento, 

e, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do 
em caráter definitivo por 

comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 1245 do código civil. 

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Suge-

zos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 
contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e 

para fins de lavratura de termo de recebimento 



 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  BALNEÁRIO PINHAL

  Secretaria de Planejamento 
 
Obra: Pavimentação da Av.Pampa ALA NORTE, centro,
 
Coordenadas geográficas:Leste
Datum WGS84              Oeste =  
 
 
 
SERVIÇOS 

 
Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços ada

tando-se as condições locais e compreendendo ferramen
ro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassoura, etc.

Todo o material
ta, saibro, basalto irregular, meio

O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 
sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 
obra, bem como o prazo para execução do trecho. 

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da co
tratada. 

 
 

EXECUÇÕES   
 

A) EXECUÇÃO DA 
 
A contratada 

trecho e o material retirado ser
ficando a disposição da municipalidade para utilização em outro local.

Os serviços serão realizados com uso de equipamentos como pás carrega
toniveladoras e caminhões basculantes.

Os serviços  manuais que forem necessários na remoção da pavimentação, 
será encargo da contratada. 

 
B) EXECUÇÃO DA 
 
O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 

sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 
obra, bem como o prazo para execução do trecho. 

Qualquer dano ao 
tratada. 

Primeiramente
de areia) para regularização, 
em pisos  bloco intertravado com resistência 
passeios internos será de espessura 6,00 cm

Ao fim da colocação da camada de aterro, deverá ser realizado a conferencia de n
veis e alinhamentos, de forma a garantir

O piso deverá ser realizado com declividade longitudinal conforme existente, devendo 
estar na faixa entre 0,50% e 
espelho do meio-fio de 15,00cm. 

 A paginação do piso deverá ser no sentido de maior travamento das peças conforme 
indicação do fabricante. As peças deverão ser colocadas 
do os alinhamentos definidos pela topografia.

Após a colocação do piso deverá ser re
camente com uso e placa vibratória em sentido transversal e longitudinal.

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais deve
demarcado com o uso de meio fio rebaixado no sentido transversa
dos logradouros deverá ser de 7,00

Após a compactação e 
limpeza final para a liberação do trecho.
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Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços ada
se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: martelo de calcete

ro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassoura, etc.
Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, 

meio-fios e aterro, serão despesas da empresa contra
O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 

sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 
prazo para execução do trecho.  

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da co

 

XECUÇÃO DA REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARE

A contratada executará a remoção dos pavimentos em paralelep
será colocado em local que não atrapalhe o andamento dos serviços, 

ficando a disposição da municipalidade para utilização em outro local. 
Os serviços serão realizados com uso de equipamentos como pás carrega

toniveladoras e caminhões basculantes. 
Os serviços  manuais que forem necessários na remoção da pavimentação, 

 

XECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO  

O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 
sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 
obra, bem como o prazo para execução do trecho.  

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da co

Primeiramente será feita a locação do trecho e a base em cama
, com espessura final compactada de 15cm, para receber o revestimento 

pisos  bloco intertravado com resistência entre 25 e 35 Mpa, e espessura de 8,00cm
passeios internos será de espessura 6,00 cm . 

Ao fim da colocação da camada de aterro, deverá ser realizado a conferencia de n
veis e alinhamentos, de forma a garantir as condições iniciais de projeto. 

O piso deverá ser realizado com declividade longitudinal conforme existente, devendo 
estar na faixa entre 0,50% e 0,60%. A declividade  transversal do greide deverá ser de 2,00% e o 

fio de 15,00cm.  
paginação do piso deverá ser no sentido de maior travamento das peças conforme 

As peças deverão ser colocadas de forma manual uma
do os alinhamentos definidos pela topografia.  

Após a colocação do piso deverá ser rejuntado com areia fina e compactado mecan
camente com uso e placa vibratória em sentido transversal e longitudinal. 

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais deve
demarcado com o uso de meio fio rebaixado no sentido transversal o avanço no sentido logitudinal 
dos logradouros deverá ser de 7,00 metros. 

a compactação e rejuntamento será feita a retirada dos excessos de materiais
limpeza final para a liberação do trecho. 
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Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adap-
tas diversas, tais como: martelo de calcetei-

ro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassoura, etc. 
canos de concreto, tijolos, ferros, cimento, areia, bri-

contratada. 
O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 

sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da con-

EM PEDRAS IRREGULARE S 

ção dos pavimentos em paralelepipedos existente no 
á colocado em local que não atrapalhe o andamento dos serviços, 

Os serviços serão realizados com uso de equipamentos como pás carregadeiras, mo-

Os serviços  manuais que forem necessários na remoção da pavimentação, também 

O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 
sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 

patrimônio público ou particular será de responsabilidade da con-

e a base em camada de areia (colchão 
cm, para receber o revestimento 
espessura de 8,00cm  quando 

Ao fim da colocação da camada de aterro, deverá ser realizado a conferencia de ní-

O piso deverá ser realizado com declividade longitudinal conforme existente, devendo 
0,60%. A declividade  transversal do greide deverá ser de 2,00% e o 

paginação do piso deverá ser no sentido de maior travamento das peças conforme 
uma a uma acompanhan-

juntado com areia fina e compactado mecani-

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais deverá ser 
o avanço no sentido logitudinal 

feita a retirada dos excessos de materiais e 
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Os vazios resultantes da 
de pavimento em conceto intertravado deverá ser realizado em concreto desempenado com mesma 
espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior.

 
C) EXECUÇÃO 
 
Os meios fios existentes 

projeto geométrico. 
O sistema de travamento deverá se com uso de areia na face oposta a via pública.
Os meio-fios deverão apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, não sendo tol

radas quaisquer imperfeições. O traço do 
A etapa meio fio deverá anteceder a execução da pavimentação.
Os meios fios a serem instalados,deverão ser pré

quando internos nos passeios públicos 
Nas esquinas o meio fio não deverá ter canto vivo e sim arredondado

via adjascente. Rebaixos para acesso 
domiciliar.  

No encontro das caixas de passagem será interrompido o meio fio.
 
D) GRAMA 
 
A complementação da largura dos passeios será feito com grama em leivas sendo 

utilizados leivas de espécies vegetais cuja seleção tenha como escopo o eficiente e duradouro co
trole de erosão conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de manutenção, com 
cas de alto poder germinativo e comprovada aplicabilidade na região. 

 
    Forma de Desenvolvimento dos Serviços
 
              Inicialmente, para o nivelamento da  
                Nivelado o solo, conforme necessário deverá ser feita a adição de substrato orgânico 
ou condicionador de solo. Ocorrerá, ainda, aplicação de calcário, adubo orgânico e adubo químico 
formula básica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/m². O terreno deverá ser revolvido e misturado com 
todos os produtos numa camada de 5 cm. Após a mistura o terreno deverá ser novamente nivelado e 
levemente compactado manualmente.  

 
Plantio da Grama:

 
                A grama deverá ser plantada na modalidade leivas contínuas, colocadas manualme
te, uma a uma, cobrindo todo o espaço a ser grameado. As leivas de grama deverão ser livres de 
qualquer outra vegetação invasora e que venha prejudicar o gramado no futuro. Por
deverá ser compactada com um rolo para que seja obtido um gramado completamente nivelado e 
uniforme.  

 
Acompanhamento por 30 (trinta) Dias: 

                A empresa prestadora do serviço deverá responsabilizar
grama nos primeiros 30 (trinta) dias após a comclusão e entrega da obra. Os cuidados incluirão a 
irrigação e substituição das leivas que vierem a morrer.

 
E) SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

 
Será realizado o fornecimento e colocação de sinalização vertical com 

mentares, placas indicativas e placas educativas e sinalização horizontal, conforme projeto, o post
amento deverá ser metálico tubo e fixações galvanizado a fogo. As placas quando de sua execução 
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Os vazios resultantes da pavimentação que não puderem ser realizados com o uso 
de pavimento em conceto intertravado deverá ser realizado em concreto desempenado com mesma 
espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior. 

ÃO DO  MEIO-FIO E OU ALINHAMENTO -(QUANDO NECESSÁRIO

Os meios fios existentes deverão ser quando necessários realinhados e ajustados ao 

O sistema de travamento deverá se com uso de areia na face oposta a via pública.
fios deverão apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, não sendo tol

imperfeições. O traço do rejunte será de  1:4 de cimento, areia média/fina
A etapa meio fio deverá anteceder a execução da pavimentação.
Os meios fios a serem instalados,deverão ser pré-moldados dimensão 12x

quando internos nos passeios públicos e 12x15 x30x100 cm quando em logradourose vias públicas
Nas esquinas o meio fio não deverá ter canto vivo e sim arredondado

via adjascente. Rebaixos para acesso de veículos deverão ser previstos nos locais onde há acesso 

encontro das caixas de passagem será interrompido o meio fio.

 

A complementação da largura dos passeios será feito com grama em leivas sendo 
lizados leivas de espécies vegetais cuja seleção tenha como escopo o eficiente e duradouro co

erosão conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de manutenção, com 
cas de alto poder germinativo e comprovada aplicabilidade na região.  

Forma de Desenvolvimento dos Serviços : 

Inicialmente, para o nivelamento da  cancha (solo), deverá ser feito de forma manual.  
Nivelado o solo, conforme necessário deverá ser feita a adição de substrato orgânico 

ou condicionador de solo. Ocorrerá, ainda, aplicação de calcário, adubo orgânico e adubo químico 
básica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/m². O terreno deverá ser revolvido e misturado com 

todos os produtos numa camada de 5 cm. Após a mistura o terreno deverá ser novamente nivelado e 
levemente compactado manualmente.   

Plantio da Grama:  

A grama deverá ser plantada na modalidade leivas contínuas, colocadas manualme
te, uma a uma, cobrindo todo o espaço a ser grameado. As leivas de grama deverão ser livres de 
qualquer outra vegetação invasora e que venha prejudicar o gramado no futuro. Por
deverá ser compactada com um rolo para que seja obtido um gramado completamente nivelado e 

Acompanhamento por 30 (trinta) Dias:  
A empresa prestadora do serviço deverá responsabilizar-se pela manutenção da 

s primeiros 30 (trinta) dias após a comclusão e entrega da obra. Os cuidados incluirão a 
irrigação e substituição das leivas que vierem a morrer. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  

Será realizado o fornecimento e colocação de sinalização vertical com 
mentares, placas indicativas e placas educativas e sinalização horizontal, conforme projeto, o post
amento deverá ser metálico tubo e fixações galvanizado a fogo. As placas quando de sua execução 
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ser realizados com o uso 
de pavimento em conceto intertravado deverá ser realizado em concreto desempenado com mesma 

QUANDO NECESSÁRIO) 

ndo necessários realinhados e ajustados ao 

O sistema de travamento deverá se com uso de areia na face oposta a via pública. 
fios deverão apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, não sendo tole-

de cimento, areia média/fina. 
A etapa meio fio deverá anteceder a execução da pavimentação. 

ados dimensão 12x30x100cm 
x30x100 cm quando em logradourose vias públicas.  

Nas esquinas o meio fio não deverá ter canto vivo e sim arredondado, 2,0m rumo à 
nos locais onde há acesso 

encontro das caixas de passagem será interrompido o meio fio. 

A complementação da largura dos passeios será feito com grama em leivas sendo 
lizados leivas de espécies vegetais cuja seleção tenha como escopo o eficiente e duradouro con-

erosão conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de manutenção, com 4aracteresti-

cancha (solo), deverá ser feito de forma manual.   
Nivelado o solo, conforme necessário deverá ser feita a adição de substrato orgânico 

ou condicionador de solo. Ocorrerá, ainda, aplicação de calcário, adubo orgânico e adubo químico 
básica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/m². O terreno deverá ser revolvido e misturado com 

todos os produtos numa camada de 5 cm. Após a mistura o terreno deverá ser novamente nivelado e 

A grama deverá ser plantada na modalidade leivas contínuas, colocadas manualmen-
te, uma a uma, cobrindo todo o espaço a ser grameado. As leivas de grama deverão ser livres de 
qualquer outra vegetação invasora e que venha prejudicar o gramado no futuro. Por fim, a grama 
deverá ser compactada com um rolo para que seja obtido um gramado completamente nivelado e 

se pela manutenção da 
s primeiros 30 (trinta) dias após a comclusão e entrega da obra. Os cuidados incluirão a 

Será realizado o fornecimento e colocação de sinalização vertical com placas regula-
mentares, placas indicativas e placas educativas e sinalização horizontal, conforme projeto, o poste-
amento deverá ser metálico tubo e fixações galvanizado a fogo. As placas quando de sua execução 
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Obra: Pavimentação da Av.Pampa ALA NORTE, centro,
 
Coordenadas geográficas:Leste
Datum WGS84              Oeste =  
 
 
 
deverão atender a regulamentação de transito se
acrílica. A sinalização horizontal será a pintura das faixas de pedestres, localizadas 
largura de 40 cm e comprimen
ção deverá ter largura de 60,00 cm e comprimento de 
seguir o projeto. 

O material e forma de execução d
NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalização H
volumes I e IV, publicado por meio de resoluções nº180 de 26/08/2005, e nº 236 de 11/05/2007.
 
MEDIÇÃO E VISTORIA 

 
Os serviços de 

drado (m²) de pavimentação colocada.
aterros será pago no volume compatacado medido por topografia.

 Na entrega do
quaisquer materiais, seja na via ou no entorno
 
PAGAMENTOS 

 
Os pagamentos serão realizados 

ria da Fazenda do município do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado 
pela Secretaria Municipal de 
montante medido. 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas t
materiais, mão-de-obra, leis sociais,
pamentos, administração despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

A contratada providenciará 
sua habilitação para o pagamento dos serviços 
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deverão atender a regulamentação de transito serem fabricadas em fibra de vidro, pintura com tinta 
acrílica. A sinalização horizontal será a pintura das faixas de pedestres, localizadas 

0 cm e comprimento de 4,00 m com espaçamento entre 40 e 50,00 cm a faixa de rete
a de 60,00 cm e comprimento de 7,00m. As sinalizações horizontais 

e forma de execução da sinalização horizontal e vertical deverá atender a 
397, NBR 11862 e os manuais de Sinalização Horizontal e Vertical CON

publicado por meio de resoluções nº180 de 26/08/2005, e nº 236 de 11/05/2007.

Os serviços de pavimentação de concreto serão medidos na unidade do metro qu
drado (m²) de pavimentação colocada.Os meio fios serão pagos na unidade do metro colocado
aterros será pago no volume compatacado medido por topografia. 

Na entrega dos trechos, o local deverá estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou 
quaisquer materiais, seja na via ou no entorno dos passeios. 

Os pagamentos serão realizados conforme rege o edital, após a entrega na Secret
do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado 

pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal só poderá ser emitida após a verificação do 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas t
obra, leis sociais,impostos, lucro e limpeza e retirada de sobras de material, equ

tos, administração despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários 
para a perfeita execução dos serviços. 

ratada providenciará a negativa de Débito junto ao INSS
sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados. 

 
 
 
 

Balneário Pinhal, 05 de Março de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAUL  DARIVA  MAGGI 
Engenheiro Civil – CREA RS 172453 

 
 
 
 
 

Amilton Romeiro Abella 
Engº Civil e Seg. Trabalho 

CREA-RS008558– Matrícula 3219-0 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  BALNEÁRIO PINHAL 

 

50,2339003141970 
50,2370220702142 

fabricadas em fibra de vidro, pintura com tinta 
acrílica. A sinalização horizontal será a pintura das faixas de pedestres, localizadas em projeto com 

50,00 cm a faixa de reten-
As sinalizações horizontais deverão 

a sinalização horizontal e vertical deverá atender a 
ertical CONTRAN/DENATRAN 

publicado por meio de resoluções nº180 de 26/08/2005, e nº 236 de 11/05/2007. 

serão medidos na unidade do metro qua-
meio fios serão pagos na unidade do metro colocado,os  

, o local deverá estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou 

após a entrega na Secreta-
do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado 

a fiscal só poderá ser emitida após a verificação do 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com 
limpeza e retirada de sobras de material, equi-

tos, administração despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários 

negativa de Débito junto ao INSS(CND), garantindo a 


