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BASE SINAPI - OUTUBRO/2011

SINAPI Código
m² 10,00 225,29     74210/1R 45,06 270,35     2.703,50                                  
m² 3,00 231,76     74209/1R 46,35 278,11     834,33                                     

 Total do Item 3.537,83                                  
2.1 Sinalização 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira)-sinalização da via un 10,00 30,75       67279/I1 6,15 36,90       369,00                                     
 Total do Item 369,00                                     

3.1.1 Servicos topograficos p/ pavimentacao,nota de servicos, acompanhamento e greide m² 2360,40 0,40         9546/N 0,08 0,48         1.132,99                                  
3.1.2 Remoção de pedra irregular m² 518,00 3,68         55543/I1 0,74 4,42         2.289,56                                  
3.1.3 Carga mecanizada e transporte (altura 15 cm) m³.km 77,70 2,55         25092/1N 0,51 3,06         237,76                                     
3.1.4 Remoção da camada vegetal +ou- 20cm (passeio) m² 85,60 0,93         19156/I1 0,19 1,12         95,87                                       
3.1.5 Regularização e compactação de sub-leito m² 2360,40 1,56         72961/1R 0,31 1,87         4.413,95                                  

 Total do Item 8.170,13                                  
4.1.1 Remoção de meio-fio m 157,00 3,68         55546/I1 0,74 4,42         693,94                                     
4.1.2 Meio fio pré moldado 12x15x30x100 cm rejuntado com cimento e areia m 167,00 26,59       23404/1N 5,32 31,91       5.328,97                                  
4.1.3 Meio fio pré moldado 12x30 cm -Calçadas e contenção de final rua m 95,20 21,52       72967/R 4,30 25,82       2.458,06                                  

 Total do Item 8.480,97                                  
5.1.1 Aterro manual compactado em camadas de 20cm (10cm) para pista de rolamento m³ 227,48 22,10       68684/2N 4,42 26,52       6.032,77                                  
5.1.2 Aterro manual compactado em camadas de 20cm (10cm) para passeio m³ 8,56 22,10       68684/2N 4,42 26,52       227,01                                     

 Total do Item 6.259,78                                  
6.1.1 Pav. blocos intertravados de concreto, 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m² 2.274,80  39,90       75378/I4 7,98 47,88       108.917,42                              
6.2.1 Pav. blocos intertravados de concreto, 6cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m² 85,60       37,71       75377/I4 7,54 45,25       3.873,40                                  
6.3.1  Grama em leivas incl.preparo cancha m² 348,40     11,21       19147/I1 2,24 13,45       4.685,98                                  

 Total do Item 117.476,80                              
7.1.1 Placa de Pare R-6 pç 5,00         64,00       signasul 12,80 76,80       384,00                                     
7.1.2 Placa  Identificação de logradouro pç 6,00         46,00       signasul 9,20 55,20       331,20                                     
7.1.3 Pintura de Faixa de segurança m² 178,00     12,96       72947/R 2,59 15,55       2.767,90                                  

 Total do Item 3.483,10                                  
8.1   Entrega 8.1.1 Limpeza geral m² 2.360,40  1,14         9537/R 0,23 1,37         3.233,75                                  
 Total do Item 3.233,75                                  
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1.2 Placas

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS 
PRELIMINÁRES

ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

7.1  Sinalização 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA DA AV. PAMPA ALA SUL
End.: TRECHO AV.GEN. OSÓRIO E RUA SHÖENWALD 

MEIO-FIO
4.1 Meio fio

5.1 Aterro

INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
R$ Unit.

ununSERVIÇO Quant.

151.011,36R$            

3.1 Locação

 TOTAL 

6.1 Pavimentação
PAVIMENTAÇÃO

7

Balneário Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.
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ofício 0643/12

1.1 Barraco de obra
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