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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PISOS INTERTRAVADOS

Locais: Avenida Pampa, trecho: entre Av. General Osério e Rua Shéenwald compre-
endido de Ala Sul, em extensao total de 289,00 metros e largura de 7,00 metros com
trés interseccdes de logradouros mais os complementos de embocadura, conforme
projeto em anexo.

Trecho do meio fio e passeios: Entre Av. ltalia e rua Shéenwald ambos os lados.

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cbes gerais e 0
método de execucdo dos servicos de fornecimento de material e mao-de-obra para
obras de pavimentacdo em pisos concreto intertravado para melhor circulacdo de
transportes em geral e sistema de drenagem por superficie.

Abrangendo uma area total de 2.274,80m2,

Por qualquer omisséo deste documento, prevalecera o uso das especifi-

cacoes feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da mao-de-obra para execuc¢ao dos
servicos serdo atribuicdes da empresa contratada, que devera considerar a qualifica-
cao profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverédo ser computadas as despesas decorrentes
de impostos, legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer
onus que recaiam sobre a natureza dos servigos.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal podera exigir
da empresa contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como
por conduta inadequada a boa administracdo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra, salvo disposi¢céo
contraria, serdo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisorias, necessarias a
execucao da obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que nao satisfizerem as condi¢cées contratuais serdo im-
pugnados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada
providenciar a demolicdo e reconstrucdo necessaria, imediatamente apés notificacédo
por escrito a empresa pela fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento.
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E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de
normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de duavidas, deverdo ser consultados os técnicos da Secretaria
Municipal de Planejamento de Balneério Pinhal.

Nenhuma alteracéo nas especificacoes, determinando ou ndo o aumento
de valor das obras, devera ser executada sem autorizacdo prévia dos técnicos da
Prefeitura. Para tanto é necessario que a contratada peca a respectiva permissao por
escrito.

PLACAS DE OBRA e BARRACO DE OBRA

A contratada devera providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser
fornecido pela Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal. A mesma devera ser confec-
cionada em chapa galvanizada n° 26 e fixada na estrutura de madeira em local previ-
amente indicado, no prazo maximo de 07 dias apds a assinatura do contrato. A placa
da contratada devera ser colocada em local a ser definido pelos técnicos da prefeitu-
ra.

O barraco de obra devera ter dimensédo minima de 2,00x5,00 m com ba-
nheiro completo, chuveiro, vaso, e lavatorio. Podera ser utilizado a critério da empresa
estrutura movel, tipo container ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Mi-
nistéro do Trabalho.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR
18, do Ministério do Trabalho.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual, EPI,
conforme disposi¢cédo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serédo de inteira res-
ponsabilidade da firma a qual for adjudicada & obra ou servi¢o. A sinalizac¢éo (diurna e
noturna) e devidos desvios do transito serdo de responsabilidade da contratada, in-
clusive se houver danos a terceiros por falha neste servigo.

Todo o servigco que necessite maquinario, seja moto niveladora, retro es-
cavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc. serd atribuicdo da contratada. Em hi-
potese alguma a Prefeitura Municipal fornecera sua infra-estrutura de equipamentos.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracdo Publica fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das o-
bras de servicos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estao
sendo observadas as especificagdes e demais requisitos do edital.
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A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou
servico, comunicara o fato a autoridade superior, que providenciara a designacéo de
comissdo de recebimento, para lavrar termo de verificagdo e, estando conforme, de
aceitacao provisoria ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizado a obra ou servi-
Go.

Apoés o periodo de observacao de 30 dias, ou o que for disposto no edi-
tal, contado do recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo sera recebi-
da em caréter definitivo por comissao especialmente designada, sem prejuizo do que
estabelece o artigo 1245 do codigo civil.

PRAZQOS

Os prazos maximos de execuc¢do dos servi¢cos e obras serdo fixados em
edital. Sugerimos o prazo de execucdo em 90 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacao
por escrito da contratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas inde-
pendentes de sua vontade, e devidamente aceita pela comissao.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de re-
cebimento provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucdo dos
servicos adaptando-se as condi¢des locais e compreendendo ferramentas diversas,
tais como: martelo de calceteiro, ponteira de aco, pa, carrinho de mao, régua, nivel de
pedreiro, cordel, vassoura, etc.

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, ci-
mento, areia, brita, saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, serdo despesas da
empresa contratada.

O trecho devera estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento
de transito, a sinalizacdo devera ser feita nas esquinas adjacentes e 0os moradores
dos locais atingidos avisados da obra, bem como o prazo para execucéo do trecho.

Qualguer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabili-
dade da contratada.

EXECUCOES
A) EXECUCAO DA REMOCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

Primeiramente, a CONTRATADA executard a remog¢do dos pavimentos
em paralelepipedos existente no trecho. O material retirado sera armazenado no de-
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posito de materias municipais, localizado na Sub-Prefeitura do Balneério Magistério,
aproximadamente 5km da obra.

B) EXECUGCAO DA REMOGAO DA CAMADA VEGETAL (PASSEIO)

A CONTRATADA executarad a remocdo da camada vegetal em aproxi-
madamente 20cm, retirando a grama do passeio publico, para posterior construcao do
passeio com blocos intertravados de concreto. O material proveniente da limpeza da
camada vegetal devera ser depositada junto ao depdsito de materiais municipais, lo-
calizado na Sub-Prefeitura do Balneéario Magistério, aproximadamente 5km da obra.

C) EXECUCAO DO MEIO-FIO E OU ALINHAMENTO-(QUANDO NECESSARIO),
PASSEIOS EXISTENTES

Os meios fios existentes deverdo removidos pela empresa CONTRATA-
DA.

O sistema de travamento devera ser com uso de areia na face oposta a
via publica.

Os meio-fios deverdo apresentar perfeito nivelamento e alinhamento,
nao sendo toleradas quaisquer imperfeicdes. O traco do rejunte sera de 1:4 de ci-
mento, areia média/fina.

A etapa meio fio devera anteceder a execucao da pavimentacao.

Os meios fios a serem instalados,deverédo ser pré-moldados dimensédo
12x30x100cm quando internos no passeio publico e 12x15x30x100 cm quando exter-
nos no logradouro.

Nas esquinas o meio fio ndo devera ter canto vivo e sim arredondado,
2,0m rumo a via adjascente. Rebaixos para acesso de veiculos deverdo ser previstos
nos locais onde ha acesso domiciliar.

No encontro das caixas de passagem sera interrompido o meio fio.

Os passeios existentes estdo de acordo com NBR 9050 permitindo a-
cessibilidade a todos, conforme detalhes em anexo.

D) EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO

Primeiramente sera feita a locagdo do trecho para logo realizar a com-
pactacao do sub-leito, que teve sua estrutura alterada devido a retirada do pavimento
existente. Nao havera corte no terreno natural, uma vez que ja ha uma implantacéo
de rua, sendo este servigo, a substituicdo da pavimentacgao.

Para a pista de rolamento, sera colocada camada de areia de atero, com
altura media de 10cm, para a conformacéo da pista no formato desejado. O revesti-
mento com bloco intertravado de concreto com resisténcia de 35 Mpa, e espessura
de 8,00 cm sobre colchdo de areia de 6cm. Nos passeios sera colocada camada de
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areia de atero, com altura media de 10cm, para a conformacéo do formato desejado.
O revestimento com bloco intertravado de concreto com resisténcia de 35 Mpa, e
espessura de 6,00 cm sobre colch&o de areia de 6cm. O piso devera ser realizado
com declividade longitudinal conforme meio-fio, e declividade transversal de 2,00%.

A paginacéo do piso devera ser no sentido de maior travamento das pe-
cas conforme indicacdo do fabricante. As pecas deverao ser colocadas de forma ma-
nual uma a uma acompanhando os alinhamentos definidos pela topografia.

Apos a colocacgéao do piso devera ser rejuntado com areia fina e compac-
tado mecanicamente com uso e placa vibratoria em sentido transversal e longitudinal.

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais
devera ser demarcado com o uso de meio fio rebaixado no sentido transversal o a-
vanco no sentido logitudinal dos logradouros devera ser de 7,00 metros.

Apds a compactacdo e rejuntamento sera feita a retirada dos excessos
de materiais e limpeza final para a liberacéo do trecho.

Os vazios resultantes da pavimentacdo que ndo puderem ser realizados
com o uso de pavimento em concreto intertravado devera ser realizado em concreto
desempenado com mesma espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior.

E) GRAMA

A complementacdo da largura dos passeios sera feito com grama em
leivas sendo utilizados leivas de espécies vegetais cuja selecao tenha como escopo o
eficiente e duradouro controle de erosao conjugado com o bom aspecto visual, baixo
custo de manutencdo, com caracteristicas de alto poder germinativo e comprovada
aplicabilidade na regido.

Forma de Desenvolvimento dos Servigos:

Inicialmente, para o nivelamento da cancha (solo), devera ser feito de
forma manual.

Nivelado o solo, conforme necessario devera ser feita a adicdo de
substrato organico ou condicionador de solo. Ocorrera, ainda, aplicacdo de calcario,
adubo organico e adubo quimico formula basica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/mz.
O terreno devera ser revolvido e misturado com todos os produtos numa camada de 5
cm. ApOs a mistura o terreno devera ser novamente nivelado e levemente compacta-
do manualmente.

Plantio da Grama:
A grama devera ser plantada na modalidade leivas continuas, coloca-

das manualmente, uma a uma, cobrindo todo o espaco a ser grameado. As leivas de
grama deverao ser livres de qualquer outra vegetacéo invasora e que venha prejudi-
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car o gramado no futuro. Por fim, a grama devera ser compactada com um rolo para
gue seja obtido um gramado completamente nivelado e uniforme.

Acompanhamento por 30 (trinta) Dias:

A empresa prestadora do servico devera responsabilizar-se pela manu-
tencdo da grama nos primeiros 30 (trinta) dias apds a conclusdo e entrega da obra.
Os cuidados incluirdo a irrigacao e substituicdo das leivas que vierem a morrer.

F) SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Sera realizado o fornecimento e colocacao de sinalizacdo vertical com
placas regulamentares, placas indicativas e placas educativas e sinalizacdo horizon-
tal, conforme projeto, o posteamento devera ser metalico tubo e fixacbes galvanizado
a fogo. As placas quando de sua execucéo deverdo atender a regulamentagcéo de
transito serem fabricadas em fibra de vidro, pintura com tinta acrilica. A sinalizacao
horizontal serd a pintura das faixas de pedestres, localizadas em projeto com largura
de 40 cm e comprimento de 4 m com espacamento entre 40 e 50 cm a faixa de reten-
cdo devera ter largura de 60 cm e comprimento de 7m. As sinaliza¢cdes horizontais
deverédo seguir o projeto.

O material e forma de execucao da sinalizacao horizontal e vertical
devera atender a NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalizacdo Horizontal e
Vertical CONTRAN/DENATRAN volumes | e IV, publicado por meio de resolucbes
n°180 de 26/08/2005, e n° 236 de 11/05/2007.

MEDICAO E VISTORIA

Os servigcos de pavimentacdo de concreto serdo medidos na unidade do
metro quadrado (m?) de pavimentagéo colocada.Os meio fios serdo pagos na unidade
do metro colocado,os aterros sera pago no volume compatacado medido por topo-
grafia.

Na entrega dos trechos, o local devera estar totalmente limpo e livre de
entulhos e/ou quaisquer materiais, seja na via ou no entorno dos passeios.

PAGAMENTOS

Os pagamentos serao realizados conforme rege o edital, apos a entrega
na Secretaria da Fazenda do municipio do laudo de vistoria juntamente com a nota
fiscal devidamente informado pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal
s6 podera ser emitida apos a verificagdo do montante medido.

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas as
despesas com materiais, mao-de-obra, leis sociais,impostos, lucro e limpeza e retira-
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da de sobras de material, equipamentos, administracado despesas indiretas, encargos
diversos e todos 0s eventuais necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

A contratada providenciara a negativa de Débito junto ao INSS(CND),
garantindo a sua habilitacédo para o pagamento dos servicos realizados.

Balneario Pinhal, 07 de margo de 2012.

RAUL DARIVA MAGGI
Engenheiro Civil — CREA RS 172453

Amilton Romeiro Abella
Eng° Civil e Seg. Trabalho
CREA — RS008558 — Matricula 3219-0




