PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - ETAPA 2

End.: Alameda René Luiz Horn esquina Rua Guido Valente- Balneario Pinhal/RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORGAMENTO ANALITICO
OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (2a. Etapa)

TEM: DISCRIMINACAO: QUANT. | UNID, | -PRECOS UNITARIOS PRECO DO PRECO COM BDI
TOTAL SERVICO 20%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Tapume altura 2m 380,00 m2 18,00 6.840,00 8.208,00
1.2 Placa de obra pintada, fixada em est. de madeira 2,00 m? 180,00 360,00 432,00
1.3 Instalagéo provisoria 4gua e esgoto 1,00 pt 420,00 420,00 504,00
1.4 Entrada proviséria de energia 1,00 pt 680,00 680,00 816,00
1.5 Barraco de obra com banheiro 1,00 unid 800,00 800,00 960,00
Total da Etapa 9.100,00 10.920,00
2 GRAUTEAMENTO
2.1 Forma (para o grauteamento) 8,00 m2 35,00 280,00 336,00
2.2 Fechamento da ancoragem com graute 0,20 m3 1.600,00 320,00 384,00
Total da Etapa 600,00 720,00
3 COBERTURA
3.1 Remocéo de estrutura cobertura madeira e telhas 400,00 m2 4,00 1.600,00 1.920,00
3.2 Transporte vertical de laje pre moldada 32,00 m3 30,00 960,00 1.152,00
3.3 Laje pre-moldada beta 11 com concreto 20Mpa, armadura e escoramento 310,00 m2 60,00 18.600,00 22.320,00
3.4 Laje pre-moldada beta 16 com concreto 20Mpa, armadura e escoramento 90,00 m2 80,00 7.200,00 8.640,00
3.5 Transporte vertical de concreto 20,00 m3 30,00 600,00 720,00
3.6 Reforma de tesouras colocagédo sobre laje pre moldada 400,00 m?2 12,00 4.800,00 5.760,00
3.7 Recolocacgéo de telhas, cumeiras c/ fixacéo 400,00 m2 7,00 2.800,00 3.360,00
3.8 Telha Fibrocimento 6mm com claraboia, incluindo domo 2,00 pc 80,00 160,00 192,00
Total da Etapa 36.720,00 44.064,00
4 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO
4.1 Regularizac&o de superficie arg. 1:4 esp. 3,00 cm 750,00 m?2 15,00 11.250,00 13.500,00
4.2 Impermeabilizacéo laje resina acrilica 3 deméos cruzadas 750,00 m? 40,00 30.000,00 36.000,00
Total da Etapa 41.250,00 49.500,00
5 ALVENARIAS
5.1 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez 10,00 m2 35,00 350,00 420,00
5.2 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez para shaft’s 98,00 m 35,00 3.430,00 4.116,00
5.3 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez para platibandas 72,00 m2 35,00 2.520,00 3.024,00
5.4 Viga respaldo platibandas 10x15 3,20 m3 900,00 2.880,00 3.456,00
5.5 Alvenaria bloco de vidro 6,50 m2 350,00 2.275,00 2.730,00
Total da Etapa 11.455,00 13.746,00
6 INSTALAQC)ES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA
ELETRICA
6.1 Rasgos e fechamentos em alvenarias p/ tubulac&o eletrica 600,00 m 5,00 3.000,00 3.600,00
6.2 Tubulacéo entrada de energia 2" kanaduto 75,00 m 7,00 525,00 630,00
6.3 Eletrodutos de PVC Flexivel 1" 500,00 m 1,50 750,00 900,00
6.4 Eletroduto de PVC Flexivel 3/4" 500,00 m 2,00 1.000,00 1.200,00
6.5 Caixa 4x2 " 150,00 pc 4,00 600,00 720,00
6.6 CD Interno Pvc 24 Disjuntores 6,00 pc 140,00 840,00 1.008,00
TELEFONIA
6.7 Rasgos e fechamentos em alvenarias p/ tubulagéo telefonica 25,00 m 5,00 125,00 150,00
6.8 Caixa 4x2 " 25,00 pc 4,00 100,00 120,00
6.9 Caixa de aluminio 100x100x60 mm com tampa 10,00 pc 40,00 400,00 480,00
6.10 Tubulacéo telefone 1 1/4" kanalex 200,00 m 4,00 800,00 960,00
LOGICA
6.11 Rasgos e fechamentos em alvenarias p/ tubulacéo logica 70,00 m 5,00 350,00 420,00
6.12 Caixa 4x2 " 25,00 pc 4,00 100,00 120,00
6.13 Tubulacéo logica 1 1/4" kanaduto 200,00 m 4,00 800,00 960,00
6.14 Tubulacédo logica 4" kanaduto 50,00 m 15,00 750,00 900,00
6.15 Caixa de passagem logica 30x40x30 com ralo, tubo e conexoes 3,00 pG 180,00 540,00 648,00
6.16 Tampa para caixa de passagem em aluminio fundido polido 3,00 pc 100,00 300,00 360,00
Total da Etapa 10.980,00 13.176,00




7 INSTALAQC)ES HIDROSANITARIAS
7.1 Tubo pvc pluvial 100mm incluso conexdes 90,00 m 36,00 3.240,00 3.888,00
7.2 Tubo pvc esgoto 100mm incluso conexdes 100,00 m 36,00 3.600,00 4.320,00
7.3 Tubo PVC esgoto 75mm incluso conexdes 30,00 m 33,00 990,00 1.188,00
7.4 Tubo Pvc esgoto 50mm incluso conexdes 42,00 m 25,00 1.050,00 1.260,00
7.5 Tubo Pvc Esgoto 40mm incluso conexdes 36,00 m 18,00 648,00 777,60
7.6 Caixas Sifonadas @ 150 mm 7,00 pc 30,00 210,00 252,00
7.7 Tubo PVC Af 40mm incluso conexdes 30,00 m 23,00 690,00 828,00
7.8 Tubo PVC Af 32mm incluso conexées 15,00 m 19,00 285,00 342,00
7.9 Tubo Pvc Af 25mm incluso conexdes 100,00 m 13,00 1.300,00 1.560,00
7.10 Registro Globo 1 1/4" 5,00 pc 100,00 500,00 600,00
7.11 Registro Globo 3/4" 1,00 pc 30,00 30,00 36,00
7.12 Registro gaveta 3/4" 8,00 pc 40,00 320,00 384,00
7.13 Registro gaveta 1 1/4" 1,00 pc 75,00 75,00 90,00
7.14 Torneira boia 3/4" 1,00 pc 75,00 75,00 90,00
7.15 Reservatério 2000I 3,00 pc 600,00 1.800,00 2.160,00
7.16 Caixa de gordura multipla com cesto de limpeza 1,00 pc 130,00 130,00 156,00
7.17 Caixa de inspecdo em alvenaria 60x60, rebocada com tampa de concreto 8,00 pc 100,00 800,00 960,00
Total da Etapa 15.743,00 18.891,60
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
PAREDES INTERNAS
8.1 Chapisco 1:3 ci+ar 2.460,00 m?2 5,00 12.300,00 14.760,00
8.2 Emboco e reboco interno 2.180,00 m?2 15,00 32.700,00 39.240,00
8.3 Emboco e reboco de vigas e pilares 280,00 m2 17,00 4.760,00 5.712,00
TETOS
8.4 Chapisco teto 1:3 ci+ar 740,00 m2 6,00 4.440,00 5.328,00
8.5 Emboco e reboco de Teto 1:5 cal+ar+ci Esp. 2,00 cm 740,00 m2 17,00 12.580,00 15.096,00
PAREDES EXTERNAS
8.6 Chapisco 1:3 ci+ar 900,00 m?2 5,00 4.500,00 5.400,00
8.7 Emboco e reboco externo 800,00 m2 15,00 12.000,00 14.400,00
8.8 Emboco e reboco externo vigas, esquad. e pilares (requadro) 100,00 m2 17,00 1.700,00 2.040,00
8.9 Detalhes no reboco (frisos) 1.000,00 m 5,00 5.000,00 6.000,00
8.10 Junta de dilatacao com selante elastico monocomponente a base de poliuretano 1x1cm 34,00 m 22,00 748,00 897,60
Total da Etapa 90.728,00 108.873,60
9 CONTRAPISO
9.1 Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete 720,00 m?2 2,50 1.800,00 2.160,00
9.2 Lastro de Brita compactado esp. 8,00 cm 60,00 m?2 65,00 3.900,00 4.680,00
9.3 Contrapiso sobre lastro esp. 6cm com impermeabilizante 720,00 m2 34,00 24.480,00 29.376,00
9.4 Contrapiso sobre laje 1:4 esp. 5cm 575,00 m?2 24,00 13.800,00 16.560,00
Total da Etapa 43.980,00 52.776,00
10 ESCADARIA
10.1 Concreto para escada e pilares (aco, concreto fck 20 Mpa ) 1,50 m? 1.500,00 2.250,00 2.700,00
10.2 Forma e desforma para escadaria e pilares 20,00 m2 35,00 700,00 840,00
Total da Etapa 2.950,00 3.540,00
11 PISOS, AZULEJOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS
11.1 Ladrilho Basalto polido 40X40 e=1,5cm colocado e rejuntado com epoxi 90,00 m2 110,00 9.900,00 11.880,00
11.2 Rodapé balsalto polido 10cm colocado e rejuntado com epoxi 20,00 m 35,00 700,00 840,00
11.3 Porcelanato colocado e rejuntado com epoxi 1.200,00 m2 70,00 84.000,00 100.800,00
11.4 Rodape 10cm colocado e rejuntado com epoxi 650,00 m 10,00 6.500,00 7.800,00
11.5 Azulejo colocado e rejuntado 260,00 m?2 38,00 9.880,00 11.856,00
11.6 Basalto polido para soleiras e pingadeiras e=2cm colocado 3,00 m2 250,00 750,00 900,00
11.7 Basalto polido para soleiras e pingadeiras e=1,5cm colocado 52,00 m?2 150,00 7.800,00 9.360,00
Total da Etapa 119.530,00 143.436,00
12 ILIMPEZA GERAL 2.100,00 m2 3,00 6.300,00 7.560,00
Total da Etapa 6.300,00 7.560,00
[cusTo DIRETO 389.336,00] 467.203,20

|cuSTO TOTAL DA OBRA

R$ 467.203,20

Balneério Pinhal, 1 de novembro de 2011.

RAUL DARIVA MAGGI

Eng. Civil - CREA RS172453




