
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ETAPA 2

PREÇO COM BDI

TOTAL 20%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Tapume altura 2m 380,00 m² 18,00 6.840,00 8.208,00

1.2 Placa de obra pintada, fixada em est. de madeira 2,00 m² 180,00 360,00 432,00

1.3 Instalação provisória água e esgoto 1,00 pt 420,00 420,00 504,00

1.4 Entrada provisória de energia 1,00 pt 680,00 680,00 816,00

1.5 Barraco de obra com banheiro 1,00 unid 800,00 800,00 960,00

Total da Etapa 9.100,00 10.920,00

2 GRAUTEAMENTO

2.1 Fôrma (para o grauteamento) 8,00 m² 35,00 280,00 336,00

2.2 Fechamento da ancoragem com graute 0,20 m³ 1.600,00 320,00 384,00

Total da Etapa 600,00 720,00

3 COBERTURA 

3.1 Remoção de estrutura cobertura madeira e telhas 400,00 m² 4,00 1.600,00 1.920,00

3.2 Transporte vertical de laje pre moldada 32,00 m³ 30,00 960,00 1.152,00

3.3 Laje pre-moldada beta 11 com concreto 20Mpa, armadura e escoramento 310,00 m² 60,00 18.600,00 22.320,00

3.4 Laje pre-moldada beta 16 com concreto 20Mpa, armadura e escoramento 90,00 m² 80,00 7.200,00 8.640,00

3.5 Transporte vertical de concreto 20,00 m³ 30,00 600,00 720,00

3.6 Reforma de tesouras colocação sobre  laje pre moldada 400,00 m² 12,00 4.800,00 5.760,00

3.7 Recolocação de telhas, cumeiras c/ fixação 400,00 m² 7,00 2.800,00 3.360,00

3.8 Telha Fibrocimento 6mm com claraboia, incluindo domo 2,00 pç 80,00 160,00 192,00

Total da Etapa 36.720,00 44.064,00

4 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

4.1 Regularização de superficie arg. 1:4 esp. 3,00 cm 750,00 m² 15,00 11.250,00 13.500,00

4.2 Impermeabilização laje resina acrilica 3 demãos cruzadas 750,00 m² 40,00 30.000,00 36.000,00

Total da Etapa 41.250,00 49.500,00

5 ALVENARIAS

5.1 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez 10,00 m² 35,00 350,00 420,00

5.2 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez para shaft´s 98,00 m 35,00 3.430,00 4.116,00

5.3 Alvenaria bloco ceramico 6 furos 1/2 vez para platibandas 72,00 m² 35,00 2.520,00 3.024,00

5.4 Viga respaldo platibandas 10x15 3,20 m³ 900,00 2.880,00 3.456,00

5.5 Alvenaria bloco de vidro 6,50 m² 350,00 2.275,00 2.730,00

Total da Etapa 11.455,00 13.746,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA

ELETRICA

6.1 Rasgos e fechamentos em alvenarias  p/ tubulação eletrica 600,00 m 5,00 3.000,00 3.600,00

6.2 Tubulação entrada de energia 2" kanaduto 75,00 m 7,00 525,00 630,00

6.3 Eletrodutos de PVC Flexível  1" 500,00 m 1,50 750,00 900,00

6.4 Eletroduto de PVC  Flexivel 3/4" 500,00 m 2,00 1.000,00 1.200,00

6.5 Caixa 4x2 " 150,00 pç 4,00 600,00 720,00

6.6 CD Interno  Pvc 24 Disjuntores 6,00 pç 140,00 840,00 1.008,00

TELEFONIA

6.7 Rasgos e fechamentos em alvenarias  p/ tubulação telefonica 25,00 m 5,00 125,00 150,00

6.8 Caixa 4x2 " 25,00 pç 4,00 100,00 120,00

6.9 Caixa de aluminio 100x100x60 mm com tampa 10,00 pç 40,00 400,00 480,00

6.10 Tubulação telefone 1 1/4" kanalex 200,00 m 4,00 800,00 960,00

LOGICA

6.11 Rasgos e fechamentos em alvenarias  p/ tubulação logica 70,00 m 5,00 350,00 420,00

6.12 Caixa 4x2 " 25,00 pç 4,00 100,00 120,00

6.13 Tubulação logica 1 1/4" kanaduto 200,00 m 4,00 800,00 960,00

6.14 Tubulação logica 4" kanaduto 50,00 m 15,00 750,00 900,00

6.15 Caixa de passagem logica 30x40x30 com ralo, tubo e conexoes 3,00 pç 180,00 540,00 648,00

6.16 Tampa para caixa de passagem em aluminio fundido polido 3,00 pç 100,00 300,00 360,00

Total da Etapa 10.980,00 13.176,00

PREÇO DO 

SERVIÇO

End.: Alameda Renê Luiz Horn esquina Rua Guido Valente- Balneário Pinhal/RS

PREÇOS UNITÁRIOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2a. Etapa)

ITEM: DISCRIMINAÇÃO: QUANT. UNID.



7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

7.1 Tubo pvc pluvial 100mm incluso conexões 90,00 m 36,00 3.240,00 3.888,00

7.2 Tubo pvc esgoto 100mm incluso conexões 100,00 m 36,00 3.600,00 4.320,00

7.3 Tubo PVC esgoto 75mm incluso conexões 30,00 m 33,00 990,00 1.188,00

7.4 Tubo Pvc esgoto 50mm incluso conexões 42,00 m 25,00 1.050,00 1.260,00

7.5 Tubo Pvc Esgoto 40mm incluso conexões 36,00 m 18,00 648,00 777,60

7.6 Caixas Sifonadas  Ø 150 mm 7,00 pç 30,00 210,00 252,00

7.7 Tubo PVC Af 40mm incluso conexões 30,00 m 23,00 690,00 828,00

7.8 Tubo PVC Af 32mm incluso conexões 15,00 m 19,00 285,00 342,00

7.9 Tubo Pvc Af 25mm incluso conexões 100,00 m 13,00 1.300,00 1.560,00

7.10 Registro Globo 1 1/4" 5,00 pç 100,00 500,00 600,00

7.11 Registro Globo 3/4" 1,00 pç 30,00 30,00 36,00

7.12 Registro gaveta 3/4" 8,00 pç 40,00 320,00 384,00

7.13 Registro gaveta 1 1/4" 1,00 pç 75,00 75,00 90,00

7.14 Torneira boia 3/4" 1,00 pç 75,00 75,00 90,00

7.15 Reservatório 2000l 3,00 pç 600,00 1.800,00 2.160,00

7.16 Caixa de gordura multipla com cesto de limpeza 1,00 pç 130,00 130,00 156,00

7.17 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60, rebocada com tampa de concreto 8,00 pç 100,00 800,00 960,00

Total da Etapa 15.743,00 18.891,60

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

PAREDES INTERNAS

8.1 Chapisco 1:3 ci+ar 2.460,00 m² 5,00 12.300,00 14.760,00

8.2 Emboço e reboco interno 2.180,00 m² 15,00 32.700,00 39.240,00

8.3 Emboço e reboco de vigas e pilares 280,00 m² 17,00 4.760,00 5.712,00

TETOS

8.4 Chapisco teto 1:3 ci+ar 740,00 m² 6,00 4.440,00 5.328,00

8.5 Emboço e reboco de Teto 1:5 cal+ar+ci Esp. 2,00 cm 740,00 m² 17,00 12.580,00 15.096,00

PAREDES EXTERNAS

8.6 Chapisco 1:3 ci+ar 900,00 m² 5,00 4.500,00 5.400,00

8.7 Emboço e reboco externo 800,00 m² 15,00 12.000,00 14.400,00

8.8 Emboço e reboco externo vigas, esquad. e pilares (requadro) 100,00 m² 17,00 1.700,00 2.040,00

8.9 Detalhes no reboco (frisos) 1.000,00 m 5,00 5.000,00 6.000,00

8.10 Junta de dilatacao com selante elastico monocomponente a base de poliuretano 1x1cm 34,00 m 22,00 748,00 897,60

Total da Etapa 90.728,00 108.873,60

9 CONTRAPISO 

9.1 Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete 720,00 m² 2,50 1.800,00 2.160,00

9.2 Lastro de Brita compactado esp. 8,00 cm 60,00 m² 65,00 3.900,00 4.680,00

9.3 Contrapiso sobre lastro esp. 6cm com impermeabilizante 720,00 m² 34,00 24.480,00 29.376,00

9.4 Contrapiso sobre laje 1:4 esp. 5cm 575,00 m² 24,00 13.800,00 16.560,00

Total da Etapa 43.980,00 52.776,00

10 ESCADARIA

10.1 Concreto para escada e pilares (aço, concreto fck 20 Mpa  ) 1,50 m³ 1.500,00 2.250,00 2.700,00

10.2 Forma e desforma para escadaria e pilares 20,00 m² 35,00 700,00 840,00

Total da Etapa 2.950,00 3.540,00

11 PISOS, AZULEJOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS

11.1 Ladrilho Basalto polido 40X40 e=1,5cm colocado e rejuntado com epoxi 90,00 m² 110,00 9.900,00 11.880,00

11.2 Rodapé balsalto polido 10cm colocado e rejuntado com epoxi 20,00 m 35,00 700,00 840,00

11.3 Porcelanato colocado e rejuntado com epoxi 1.200,00 m² 70,00 84.000,00 100.800,00

11.4 Rodape 10cm colocado e rejuntado com epoxi 650,00 m 10,00 6.500,00 7.800,00

11.5 Azulejo colocado e rejuntado 260,00 m² 38,00 9.880,00 11.856,00

11.6 Basalto polido para soleiras e pingadeiras e=2cm colocado 3,00 m² 250,00 750,00 900,00

11.7 Basalto polido para soleiras e pingadeiras e=1,5cm colocado 52,00 m² 150,00 7.800,00 9.360,00

Total da Etapa 119.530,00 143.436,00

12 LIMPEZA GERAL 2.100,00 m² 3,00 6.300,00 7.560,00

Total da Etapa 6.300,00 7.560,00

CUSTO DIRETO 389.336,00 467.203,20

CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 467.203,20

Balneário Pinhal, 1 de novembro de 2011. RAUL DARIVA MAGGI

Eng. Civil - CREA RS172453


