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PODER EXECUTIVO NICIPAL BALNEARIO PINHAL
Secretaria de Planejamento

"Umav Proio de Amigos'

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Prédio da Secretaria Municipal de Educacéo

LOCAL: sito na Alameda René Luiz Horn esquina Rua Guido

Valente, Centro, Balneario Pinhal/RS

AREA:1667,84 m2 (etapa?2)

PRAZO ESTIMADO: 120 dias

CONDICOES GERAIS

| — Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe disciplinar e descrever as
atividades de cada servico, quaisquer duavidas que porventura
venham a surgir na interpretacdo dos desenhos, prevalecendo as
cotas e detalhamentos indicados em planta, devendo ser
consultados os técnicos da secretaria do Planejamento.

Caso ocorra alguma alteracdo na obra diferentemente do que
consta no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros,
devera ser imediatamente comunicada ao Fiscal da Prefeitura
Municipal, que ouvira sempre os profissionais responséveis pelo

projeto.
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Il — Dos materiais.

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem
como todos os desenhos e memoriais, devem ser usados em
conjunto, pois se completam.

Todos os materiais a ser empregados na obra devem obedecer
as normas da ABNT e as especificacbes de projeto ou do presente
Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e
empregar um material especificado devera ser solicitada sua
substituicdo, a juizo da Fiscalizacéo.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou
ensaio de laboratério de qualquer material que se apresente
duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e
qualidade.

A Construtora obriga-se a retirar todo e qualquer material
impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento
da impugnacéao.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e satisfardo rigorosamente

as especificacoes.

[11- Dos servigos

A direcdo geral da obra ficard a cargo da empresa Construtora,
Unica responsavel perante a Prefeitura Municipal. A obra deveréa ser
dirigida por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido
recolhimento de ART, especifico da obra em questdo, mantendo no
local um mestre que responda pelo profissional, na auséncia do
mesmo.

O mestre devera ser previamente apresentado ao Fiscal

designado pela Prefeitura para a obra, tendo este o direito a seu
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juizo, de recuséa-lo como exigir a sua substituicdo no curso da obra,
caso demonstre insuficiente pericia nos trabalhos, ou oposicdo em
executar as ordens da Fiscalizacao.

A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida
pela Fiscalizacédo dentro de 48 horas a contar da exigéncia.

Ficara, a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e
refazer, trabalhos executados em desacordo com o projeto
completo.

A Construtora mantera no escritério da obra, em local de facil
acesso, a quantificacdo e numero de pessoal trabalhando na obra
diariamente descrito em diario de obra. Este, com cdépia a fiscaliza-
¢cdo, deverao constar ainda as atividades executadas, as ocorrén-
cias, as condi¢cbes do tempo, o efetivo profissional, empresas sub-
contratadas e relacdo das devidas atividades, maquinéarios utiliza-
dos, documentos pertinentes anexos.

A Construtora devera solicitar a vistoria das etapas de
execucao da obra, antes da emissao da nota-fiscal, para a liberacao
do pagamento da parcela.

Além das placas regulamentares do CREA/CONFEA, a
contratada instalara, até 05 dias apds a assinatura do contrato,
placa da Prefeitura Municipal Balneéario Pinhal, conforme modelo
fornecido juntamente com a Ordem de Servico A placa deverd ser
fixada em local visivel.

Todo e qualquer dano para no patriménio publico ou privado, ou
acidentes que possam ocorrer devido a falta de zelo ou outro
motivo, serd de inteira responsabilidade da contratada. Toda
tubulacdo de agua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e
inspecdo de aguas pluviais e esgoto, tubulacbes de energia,

telefonia, logica, ar condicionado, etc., que possam interferir na
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execugcao do projeto ou na manutencao das redes existentes,
deverdo ser remanejadas, com aval da fiscalizacéo.

O local e a area para a locacdo do canteiro da obra serdao
determinados pela Fiscalizacdo, devendo a Construtora visitar o
local informando-se de todas as condi¢cdes e facilidades.

Caso a empresa contratada, em qualquer momento, a crite-
rio da fiscalizacdo ndo se apresentar apto ao servigco sera ime-

diatamente desqualificada, tendo seu contrato rescindido.

IV — Das responsabilidades da contratada

A mao-de-obra a empregar serd sempre de inteira
responsabilidade da Construtora, devendo ser de primeira
gualidade, de modo a se observar acabamentos conforme determina
as especificacdes e metodologias do projeto completo.

Fornecer Equipamentos de seguranca do trabalho, tais como:
capacetes, oculos de protecdo, botinas, macacdes ou roupas
apropriadas, luvas, etc.

As despesas de energia e 4dgua, pogcos artesianos, e consumos
ficam a cargo da contratada, que devera providenciar ligacéao
independente de qualquer prédio publico ou particular, adjacente.

A manutencdo de guinchos, andaimes, telas de protecdao,
barracdes, depdsitos, torres de agua, caixas de reservatérios, assim
como magquinario, equipamentos e ferramentas necesséarias,
eventual dormitério, cozinha e refeitério para operarios.

Todos os equipamentos, materiais, ou seja, 0 que tiver interna-
mente dentro dos tapumes é de responsabilidade da contratada.

Toda a calica e restos de materiais deverao ser condicionados

em cacambas metéalicas para o posterior bota-fora.
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A Fiscalizacado da Prefeitura Municipal se reserva o direito de
vistoriar a obra a qualquer tempo, mediante solicitacdo ou ndo da

Construtora.

V — Dos Pagamentos

Os pagamentos serdo realizados conforme medicdo do técnico
responsavel, quinzenalmente, e de acordo com o cronograma da
obra. Nado serdo tolerados atrasos no cronograma. N&o serao
pagas etapas realizadas antecipadamente sem que as etapas es-

tejam executadas conforme o cronograma.

DESCRICAO DA OBRA

Trata-se da continuidade da construcdo do prédio das futuras
instalagdes da Secretaria Municipal de Educacao, composto de
bloco administrativo, auditério e servicos correlatos da SEC,
perfazendo um total de 1667,84 m2, sito na Alameda René Luiz Horn
esquina Rua Guido Valente, Balneéario Pinhal — RS.

EXECUCAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Tapume

Tapumes terdo altura minima de 2 m e deverdo ser de material
plastico reciclado. Deveram ter nivelamento, alinhamento e prumo
perfeitos. A estrutura de sustentacdo devera ser de madeira de eu-
calipto. Devera ser providenciados portdes para acesso dos traba-
lhadores e para entrada do material, portdo este que deve ser man-
tido fechado.
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O tapume devera ser mantido em bom estado de conservacédo
durante os servicos. Ao final do servico o tapume sera mantido para
a préxima etapa da obra, devendo o mesmo ser revisado e entregue

com aceitagao da fiscalizacgéo.

1.2 Placa da obra

A placa da obra devera ter dimensdes 2x1 m, em chapa
galvanizada, fundo branco, letras em preto e logotipo da
administracdo atual. Devera ser colocada em local visivel. Ao final

da obra, a placa ficar4d de posse da Secretaria do Planejamento.

1.3 Instalacdo proviséria de agua e esgoto

A instalacdo proviséria de agua e esgoto deverd ser providenci-
ada, a agua para utilizacdo na obra e para o consumo dos funciona-
rios da obra, e o esgoto destinado ao esgotamento dos banheiros
dos funcionarios.

Ao final da obra deverao ser retiradas as instalacdes de esgoto.

1.4 Entrada proviséria de energia
A entrada de energia devera ser com poste de concreto e caixa
de entrada plastica. A entrada de energia, ao final da obra deveré

ser desligada, mas devera ser mantido o poste e a caixa.

1.5 Barraco
Devera ser providenciado barraco para a obra. O barraco deve
contemplar banheiro com ligacdo de agua, luz e esgoto, escritério

para o preenchimento de documentos e visualizagédo de projetos.
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2. GRAUTEAMENTO

Este servico devera ser executado prioritariamente com antece-
déncia, uma vez que servira de protecdo anticorrosdo do capeamen-
to engraxado dos cabos protendidos. O grauteamento devera ser
realizado antes do chapisco e reboco.

Devera ser realizado este servico com sikagrout utilizando a

técnica construtiva do manual do produto.

3. COBERTURA

3.1 Remocao da cobertura

A cobertura existente em telhas de fibrocimento e estrutura de
madeira sera removida de forma nédo destrutiva para colocar a laje
de forro. O material devera ser guardado em lugar de acordo com

disponibilidade.

3.2 Execucao da laje

A laje de cobertura do forro deverd ser executado com vigotas
pré-moldadas e tavelas de EPS altura de 70 mm, sobrecarga de 100
kg/m2 com cobertura em concreto Usinado fck 20 MPa espessura
minima de 4 cm, devidamente reguado.

Ha dois tipos de posicionamento das vigotas que deverdo ser
averiguados conforme projeto. Deverdo ser observadas as juntas de
dilatacdo existentes no prédio, mantendo-as na laje.

A armadura devera se de distribuicdo 4,20 mm a cada 30 cm.

O escoramento da laje deverd ser conforme determinacdo do
fabricante de lajes pré-moldadas.

Deverdo ser deixados dois alcapdes, um de cada lado da laje

nervurada existente para acesso ao telhado.
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3.3 Recolocacao de cobertura
As tesouras existentes deverdao ser ajustada a nova
configuracéo recolocadas e fixadas na laje, a tesoura e tercas
deverd ser de recobrimento das telhas em conformidade com as
especificacdes do fabricante sendo obrigatério os recobrimentos
longitudinais de minimos de 20 cm e transversais de duas ondas.
Os cantos das telhas deverdo ser cortados em conformidade das
especificacdes do fabricante. O parafuso e elementos de fixacao
das telhas deverdo ser galvanizados a fogo espessura 8mm e
comprimento minimo de 110 mm a quantidade de parafusos de
fixacdo devera ser a recomendada pelo fabricante da telha. A
amostra dos parafusos e elementos de fixacdo devera ser aprovada
pela Fiscalizagdo. Os furos que ficarem em desacordo deverao ser
tapados com uso de selante elastico a base de poliuretano e sobre
este, manta asféaltica autoadesiva aluminizada de 4,00mm.
Deverdo ser providenciados duas TELHAS COM CLARABOIA
PROVIDA DE DOMO. A técnica de fixacdo € a mesma utilizada nas

chapas onduladas.

4. IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

Nos locais definidos em projetos sobre as lajes expostas dos
pavimentos superiores e térreo as quais deverdo ser regularizadas
com uso de argamassa de cimento areia no traco 1:4 espessura
média de 3 cm devidamente desempenada em perfeito nivelamento
e acabamento. Serdo colocados ralos de drenagem em pontos
determinados em projeto. Devera ser utilizada técnica construtiva
gue evite o surgimento de trincas na regularizacdo com argamassa.
Em caso de surgimento das trincas, deverdo ser reparadas as trin-

cas antes da impermeabilizagéo.
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O caimento deveréa ser de no minimo 1,5% no sentido do ralo.

A impermeabilizacdo das lajes devera ser do tipo mineral
elastica com uso de ferramentas e equipamentos de acordo com as
especificacdes e recomendacOes do fabricante do produto. Se
necesséario devera ser solicitado o acompanhamento técnico pela
empresa fornecedora do produto de impermeabilizacdo. O namero
de deméaos minimas devera ser de trés demaos ou 1,50 kg/m2 de

produto aplicado.

5. ALVENARIAS

5.1 Alvenaria para adequacao
Serdo executadas alvenarias com bloco ceramico de 6 furos a
chato ou a espelho, conforme a necessidade para adequacao das

paredes ao exigido em projeto.

5.2 Alvenaria para Shaft
Nos locais determinados em projeto serdao executados shaft’s
de alvenaria para protecao de tubulacdes. As tubulacdes deveréao

ser protegidas para a construcdo dos shaft’s, evitando danifica-los.

5.3 Alvenaria para Platibandas
Deverdao ser executadas alvenarias sobre as existentes, nas
platibandas, visando aumento de altura. Serdo executadas 3 fiadas

em todo o perimetro.

5.4 Viga de respaldo
Sobre a alvenaria da platibanda, devera ser providenciada uma
viga de respaldo, de 10x20 cm, com armadura de 5 mm e estribos

de 5 mm a cada 20 cm. O concreto devera ser de 15 MPa.
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6. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA

6.1 Elétrica

As Instalagbes Elétricas deverdo ser executadas em
conformidade com o projeto elétrico, as normas da ABNT e da
concessionaria local.

Nesta etapa, a construtora somente devera executar a
distribuicdo dos ramais através de eletrodutos e caixas de
passagem, centralizadas nas pecas conforme projeto especifico,
sem a passagem de condutores. Dever-se-a observar que os eletro-
dutos do teto do térreo ja estdo embutidos no laje do primeiro pavi-
mento, devendo ser executado os eletrodutos embutidos na laje do
pavimento superior.

A Construtora ndo deverd executar nenhuma alteragcdo que nao
conste no projeto de instalacbes, sem prévio consentimento da
Fiscalizac&o da Prefeitura Municipal.

Qualquer mudanca deverd ser aprovada pela Fiscalizacdo que
anotara em planta para os arquivos da Secretaria de Planejamento
Urbano.

Os eletrodutos serdo embutidos nos trechos horizontais estando
nas lajes de entrepiso e cobertura.

Deverao ser utilizados eletrodutos, caixas 4x2” e quadro de dis-
tribuicdo (CD) da marca Tigre. Qualquer outro produto devera ter o
aceite da Fiscalizacéao.

Os quadros de distribuicdo deverao ser de 24 disjuntores.

6.2 Telefonia
As Instalacdes telefénicas deverdo ser executadas em
conformidade com o projeto de Instalacbes telefénicas, as normas

da ABNT e da concessionéaria local.

10
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Nesta etapa, a construtora somente devera executar a
distribuicdo dos ramais através de dutos e caixas de passagem, pe-
lo piso, conforme projeto especifico, sem a passagem de
condutores.

A Construtora ndo deverd executar nenhuma alteragcdo que nao
conste no projeto de instalacdes, sem prévio consentimento da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

Qualquer mudanca devera ser aprovada pela Fiscalizacdo que
anotard em planta para os arquivos da Secretaria de Planejamento.

Deverdo ser utilizados dutos da marca Kanaflex, caixas
100x100x60 mm de aluminio fundido da Tramontina no piso, caixa
4x2” na parede Tigre. Qualquer outro produto deveréa ter o aceite da
Fiscalizacéo.

6.3 Logica

As Instalagdes de logica deverdo ser executadas em
conformidade com o projeto de Instalagcbes, as normas da ABNT.
Nesta etapa, a construtora somente deverd executar a distribuicdo
dos ramais através de dutos e caixas de passagem, pelo piso,
conforme projeto especifico, sem a passagem de condutores.

A Construtora ndo deverd executar nenhuma alteracdo que nao
conste no projeto de instalacdes, sem prévio consentimento da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

Qualquer mudanca devera ser aprovada pela Fiscalizacdo que
anotara em planta para os arquivos da Secretaria de Planejamento
Urbano.

Deverdo ser utilizados dutos da marca Kanaflex, caixas de al-
venaria rebocadas internamente de 30x40x30 cm com ralo interno

ligado ao sistema de drenagem, com tampa de aluminio polido. Nas

11
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paredes, caixa 4x2” Tigre. Qualquer outro produto devera ter o acei-

te da Fiscalizacao.

7. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

As instalacbes Hidrosanitarias deverdo seguir o0 projeto
executivo. As instalacbes de esgoto predial deverdo seguir as
recomendacOes da NBR 8160/99, Projeto e Execucdo. Os tubos e
conexdes a serem utilizados devem atender a NBR 5688/99. A rede
de agua fria deverd ser seguida da NBR 5626/98, Projeto e
Execucdo. A tubulacdo e conexBes a serem utilizadas na rede de
agua fria devera atender NBR-5648.

Os tubos e caixas sifonadas deverdo ser da marca Tigre ou
Amanco. Os registros de esfera deverdao ser da marca Tigre e o0s
registros de gaveta deverdo ser da marca Docol ou Meber. Serdo
instalados trés reservatorios de 2000 litros da marca BakofTec so-
bre a laje com todos os acessoérios necessarios para o funcionamen-
to. Os reservatorios deverdao ter altura inferior a altura das platiban-
das e estarem interligados entre si.

Qualquer outro produto devera ter o aceite da Fiscalizacao.

Para esta etapa ndo estdo previstas o fornecimento de equipa-
mentos sanitarios, porém as instalacdes devem estar de acordo com
0 projeto de mobilia.

O esgotamento devera ser executado conforme o projeto. As
declividades minimas para esgotamento sanitario deverdo ser
seguidas, sendo 1,00% na pior situacao.

As tubulacdes de ventilacdo devem ser de 50mm e de acordo
com a norma ja citada. Ao final desta tubulacdo de ventilacdo deve-

ra ter acabamento adequado terminais de ventilacao.

12
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As caixas de inspecédo deverao ser de alvenaria de tijolo macico
embocadas, com dimensdes internas de 60x60 cm.

A caixa de gordura da cozinha devera ser da marca Tigre, mul-
tipla com cesto de limpeza com alga para auxiliar na retirada dos
residuos soélidos (gordura, dimensdes de 558mm x 300mm).

Para esta etapa ndo estdo previstos sistemas de tratamento do
esgoto, porém as instalacbfes de esgotamento devem estar de acor-
do com o projeto de mobilia.

Toda tubulacdo devera ser testada adequadamente antes do i-

nicio do revestimento.

8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

A obra delimita-se em REBOCO INTERNO, REBOCO DE TETOS
E REBOCO EXTERNO. Devera ser executado primeiramente o cha-

pisco em todas as superficies para o posterior revestimento.

8.1 Reboco Interno
Devera receber chapisco, emboco e reboco. A superficie final
deve ser lisa, contemplando alinhamento, prumo e esquadro ade-

gquado.

8.2 Reboco de tetos
Devera receber chapisco, emboc¢co e reboco. A superficie final

deve ser lisa, contemplando alinhamento e esquadro adequado.
8.3 Reboco Externo

Devera receber chapisco, emboc¢o. A superficie final deve ser

lisa, contemplando alinhamento, prumo e esquadro adequado. Deve-

13
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rdo ser verificados em projeto os detalhes tipo friso, que devem ter

1 cm de profundidade e 5 cm de largura.

TRACOS
CHAPISCO: 1:3 (cimento:areia grossa)

EMBOCO:

Interno paredes: 1:4 (cimento:areia media lavada)
Internos tetos: 1:2:6 (cimento:cal:areia media lavada)

Externo: 1:2:5 (cimento:cal:areia media lavada)

REBOCO:
Interno paredes: 1:(1:6) (cimento:(cal:areia fina lavada)

Internos tetos: 1:(1:6) (cimento:(cal:areia fina lavada)

ESPESSURA DO REVESTIMENTO

As espessuras admissiveis para o revestimento de argamassa
sao especificadas pela NB 13749/96 e estdo apresentadas abaixo:

Parede interna: entre 5 e 20mm

Parede externa: entre 20 e 30mm

Tetos internos: 20mm

No caso do revestimento ser executado em duas camadas
(emboco e reboco), o reboco ndo deve ter espessura superior a
5mm, ficando o restante da espessura do revestimento a cargo da
camada de emboco.

Revestimentos com espessura entre 30 e 50 mm devem ser
executados em duas cheias, respeitando-se o intervalo de 16 horas

entre as mesmas.

14
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Para espessuras entre 50 e 80 mm, o revestimento deve ser
executado em trés cheias, sendo as duas primeiras encasquilhadas.
Em ambos os casos, a norma recomenda o emprego de tela

metélica para garantir a aderéncia entre camadas.

EXECUCAO DO CHAPISCO

Deve-se lancar vigorosamente, através da colher de pedreiro. A
cura do chapisco deveréa ser de no minimo 72 horas. Em condic¢des
climatolégicas criticas (as que aceleram em muito a evaporacao)

devera ser feito uma molhagem moderada da base.

EMBOCO

A aplicagcdo da argamassa de emboco deve ser feita com a
observacéo dos seguintes procedimentos:

a) obedecer ao tempo de cura do chapisco especificado no
projeto;

b) executar mestras verticais entre taliscas contiguas;

c) aplicar com a maior energia de impacto possivel completando
com a execucao do aperto nas chapadas com as costas da colher
de pedreiro;

d) sarrafear e desempenar apés o tempo de puxamento,
utilizando tipo de desempenadeira (madeira, PVC) compativel com a
rugosidade superficial pretendida para o revestimento (funcdo do
acabamento previsto pela arquitetura); compactar a argamassa com
a desempenadeira, sem excesso de alisamento;

e) retirar as taliscas e proceder aos preenchimentos
necessarios;

f) executar os frisos horizontais e verticais previstos no projeto,
requadrar os vaos de janela com ferramentas adequadas,

anteriormente previstas no projeto;

15
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g) assentar peitoris.

SARRAFEAMENTO

Deve ser executado quando a argamassa apresentar uma
consisténcia tal que permita o corte, sem prejudicar a aderéncia
inicial. Tédo logo seja atingido o ponto de sarrafeamento, a
superficie do emboco deve ser cortada pela régua de aluminio,
apoiada nas mestras ou em outros referenciais, descrevendo-se
movimentos de vaivém.

As falhas que aparecerem durante o sarrafeamento devem ser
preenchidas com argamassa e aplicada por compressdao com O
verso da colher de pedreiro e o trecho deve ser novamente

sarrafeado até resultar em uma textura uniforme, sem falhas.

REBOCO

O reboco deve ser feito colocando-se a argamassa sobre uma
desempenadeira e por compressao contra a base, num movimento
ascensional no sentido vertical, obter uma camada de espessura
uniforme, de 5 a 10mm. O emboco podera necessitar de uma prévia
molhagem se as condi¢cdes climaticas e ou as suas caracteristicas
levarem a uma retirada excessiva de agua do reboco que dificultem

0 espalhamento deste.

JUNTAS DE MOVIMENTACAO E DESSOLIDARIZACAO

As juntas de movimentacdo e de dessolidarizacdo tém como
ponto mais adequado o encontro da alvenaria com vigas
(horizontais) e alvenaria com pilares (juntas verticais). Algumas
vezes ndo € possivel locar as juntas de movimentacdo nesses

pontos ideais, tendo que ser deslocadas para acomodar requisitos
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7

de projeto. Nestes casos, a solugdo mais adequada é a utilizagéao
de fitas e telas metélicas, no encontro da alvenaria com a estrutura.

Ideal, quando a junta est4d localizada na interface
estrutura/alvenaria, apresentando duas possibilidades:

- Com fundo: Quando a junta é aberta até 2/3 da espessura do
emboco, ficando um fundo de argamassa que protegera contra a
eventual entrada de umidade, caso, com o decorrer do tempo, 0
selante perca sua eficiéncia.

7z

- Aberta até a alvenaria (sem fundo): a junta é cortada até a
alvenaria e, neste caso, é necessaria a impermeabilizacao.

Para o prédio da Secretaria da Educacao e Cultura, estdo pron-
tas as juntas, devendo o revestimento manter as juntas, devendo
estas serem cortadas e preenchidas com impermeabilizante elastico
monocomponente a base de poliuretano, com espessura de 1 cm e

lcm de profundidade.

9. CONTRAPISO

O contrapiso de toda a area interna do pavimento térreo sera
executado sobre o aterro que devera ser regularizado e nivelado no
nivel de projeto e devidamente compactado mecanicamente.

Posteriormente, serd aplicado base de brita 1 limpa, sem resi-
duos de outros materiais com espessura compactada de 8,00 cm.

Sobre esta base de brita devera ser executado contrapiso de
cimento e areia, impermeavel, com espessura de 6,00 cm traco 1:4.
Podera ser executado, na parte térrea o contrapiso com concreto,
com consumo de cimento 300 kg/m3, desde que utilizado o aditivo
impermeabilizante. O contrapiso, qualquer que seja o material
deverada impermeavel e ser perfeitamente nivelado e reguado. Nao

deverao ter caimentos e ou desniveis, somente em banheiros e
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areas umidas, que deverdo ser previstos caimentos para ralos e

caixas de manutencdo e esgotamento.

10. ESCADARIA

A escadaria, em local determinado em projeto, devera ser cons-
truida em concreto armado, com fundo liso. A resisténcia do concre-
to utilizado devera ser 20MPa e a armadura devera ter uma barra de
aco diametro 12,5mm a cada 12 cm na armadura longitudinal e uma
barra de aco diametro 6,3mm a cada 15 cm na armadura transver-

sal.

11. PISOS, AZULEJOS SOLEIRAS E PINGADEIRAS

PISOS

Pisos e rodapés ceramicos serdao assentados de acordo com as
recomendacdes do fabricante com argamassa colante sobre contra-
piso regularizado, ref. TRAVERTINO VENATO NAT WH, 45x45 cm,
PEl 4 — PORTINARI, com juntas de 3 mm. Deverd& ser rejuntado com
rejunte epoxi, da PORTOKOLL em cor a ser definido. O rejunte de-
vera ser perfeitamente liso.

Os rodapés deverdo ser do mesmo material do piso, recortados

em com altura de 10 cm.

O piso do hall de entrada devera ser de basalto polido, de
40x40 cm até o encontro da circulagcdo onde havera uma soleira di-
viséria de basalto, assentado com argamassa colante especifica pa-
ra este uso, com rejunte ep6xi da PORTOKOLL da cor a ser defini-

da. O rejunte deverédo ser perfeitamente liso.
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O rodapé, no Hall de entrada devera ser de basalto polido, 10

cm de altura, em comprimentos conforme a necessidade.

AZULEJOS

Em todos os banheiros deverdo ser assentados azulejos cera-
micos, ref., 25x40 cm — PORTINARI com juntas de 3 mm. Devera
ser rejuntado com rejunte flexivel e impermeavel da PORTOKOLL

em cor a ser definido. O rejunte deverd ser perfeitamente liso.

SOLEIRAS E PINGADEIRAS

Nas portas internas deverdo ser colocadas soleiras, separando
0s pisos do interior e exterior dos ambientes. O material da soleira
serd basalto polido e devera ter a largura da alvenaria ja rebocada.

Nas portas externas, deverdo ser colocadas soleiras de basalto
polido com espessura de 2 cm, com pingadeiras de 3 cm frisadas na
parte de baixo. As soleiras deverdo estar alinhadas a parte interna
da alvenaria rebocada.

Na separacao entre o piso de basalto e o porcelanato deve ser
colocada uma soleira continua de basalto de largura 15 cm para se-
paracdo dos pisos

Deverdo ser colocadas pingadeiras em todas as janelas exter-
nas, com 3 cm de pingadeira frisadas na parte de baixo. As pinga-
deiras deverdo ser posicionadas sobre a alvenaria e alinhar-se pa-
ralelamente com o reboco interno se distanciando 4 cm da face in-

terna do reboco.

12. LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e

conservacgao.
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Todo o entulho, lixo e montes de terra deverdao ser removidos
da obra, pela Construtora, devendo ser retirados inclusive eventuais
ocupantes e barracdes de deposito de materiais e abrigo de
operarios.

Para o recebimento da obra ndo devera haver nenhum vestigio
de equipamentos e sobras de materiais, devendo o piso estar com-
pletamente limpo e ser residuos de argamassas. Sera necessario o
aval da fiscalizagdo para o pagamento final e encerramento do con-
trato.

A contratada devera prever a locacao de container para retirada
periddica de materiais, procurando nao armazenar excesso,

mantendo assim o canteiro de obras ordenado e organizada.

Balneario Pinhal, 01 de novembro de 2011.

RAUL DARIVA MAGGI
ENGENHEIRO CiviL — CREA RS172453

20



