ORCAMENTO ESTIMATIVO DO CUSTO DA CONSTRUCAO
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL BDI: 24,03%
PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
ACAO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL
E LAZER - FP 27.812.2035.5451
QUANTIDADE: AREA 905,58m?2
ENDERECO: AVENIDA GENERAL OSORIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO
BALNEARIO PINHAL/RS
FONTE: SINAPI 02/2018 SEM DESONERAGCAO
ITEM Descricdo do Servico un | Quant. uzlijtsétrci)o custo untaio | pREGO TOTAL % CSOII\IINA?DIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.877,06| 6,39
1.1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,50 315,16 390,89 977,23 0,33 74209-1
1.12A KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" un 1,00 65,50 81,24 81,24 0,03 74218-1
1.12B CAIXA CONC.PRE-MOLD. P/ ABRIGO DE HIDROMETRO un 1,00 83,07 103,03 103,03 0,03 95676
1.1.2C ESCAVAGAO MECAN. DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M m? 25,00 12,61 15,64 391,00 0,13 90082
112D ASSENTAMENTO TUBO PVC DN 50 MM P/ AGUA m 50,00 13,27 16,46 823,00 0,28 36375
1.1.3. ALUGUEL CONTAINER INCL INST ELET més 4,00 312,50 387,59 1.550,36 0,52 73847-1
1.1.4. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 80,00 46,86 58,12 4.649,60 1,57 74220-1
PRECO TOTAL INSTALAQOES PROVISORIAS 8.575,46 2,90
1.2. ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h 80,00 103,82 128,77 10.301,60 3,49 2707
PRECO TOTAL SERVICOS GERAIS 10.301,60 3,49
2 INFRA-ESTRUTURA 34.410,58) 11,65
2.1. FUNDACOES
2.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA m? 905,58 9,15 11,35 10.278,33 3,48 73992-1
2.1.2. ESCAVACAO MEC. DE VALA SOLO DE 1A CAT. ATE 1,5M | m3 15,01 12,61 15,64 234,76 0,08 90082
2.1.3. CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m3 2,81 97,23 120,59 338,86 0,11 83683
2.1.4. FORMA TABUA P/ CONC. EM FUNDACAO m? 75,06 59,12 73,33 5.504,15 1,86 92270
2.15.A CORTE E DOBRA AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM kg 463,14 4,80 5,95 2.755,68 0,93 92794
2.158B CORTE E DOBRA AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM kg 240,30 5,97 7,40 1.778,22 0,60 92791
2.15.C ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-138 kg 261,73 7,55 9,36 2.449,79 0,83 73994-1
2.1.6. CONCRETO USIN. BOMB. CLASSE DE RESIST. C25 m3 27,63 323,05 400,68 11.070,79 3,75 1527
PRECO TOTAL FUNDAGOES 34.41058| 11,65
3 SUPRA-ESTRUTURA 161.510,37| 54,66
3.1. ALVENARIAS E VIGAS
3.1.1. ALVENARIA BLOCOS CONC. ESTRUT. 14X19X39CM m? 147,62 54,37 67,44 9.955,49 3,37 89453
3.1.2. CORTE E DOBRA AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM kg 182,17 4,80 5,95 1.083,91 0,37 92794
3.1.3. CONCRETO USIN. CONV. (NAO BOMB.) CLASSE RESIST.C15 | m?® 11,80 268,44 332,95 3.928,81 1,33 1523
3.1.4.A CORTE E DOBRA AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM kg 303,61 4,80 5,95 1.806,48 0,61 92794
3.1.4B CORTE E DOBRA AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM kg 210,50 5,97 7,40 1.557,70 0,53 92791
3.1.5. CONCRETO USIN. BOMB. CLASSE DE RESIST. C25 m3 4,92 323,05 400,68 1.971,35 0,67 1527
PREGCO TOTAL ALVENARIAS E VIGAS 20.303,74 6,87
3.2. OBSTACULOS PRE-MOLDADOS MERCADO
3.21 FORMA 03 (RAMPA CURVA R=225cm) un 4,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00 6,09 MERCADO
3.2.2 FORMA 07 (RAMPA RETA [1=30%) un 3,00 12.840,00 12.840,00 38.520,00 13,04 MERCADO
3.2.3 FORMA 10 (RAMPA RETA 1=20%) un 2,00 7.440,00 7.440,00 14.880,00 5,04 MERCADO
3.2.4 FORMA 11 (RAMPA RETA [1=20%) un 2,00 9.120,00 9.120,00 18.240,00 6,17 MERCADO
3.2.5 FORMA 14 (paredes A CAIXOTE INCLINADO i=22%) un 1,00 2.468,70 2.468,70 2.468,70 0,84 MERCADO
3.2.6 FORMA 14 (parede B CAIXOTE INCLINADO i=22%) un 1,00 487,20 487,20 487,20 0,16 MERCADO
3.2.7 FORMA 14 (parede C CAIXOTE INCLINADO i=22%) un 1,00 191,40 191,40 191,40 0,06 MERCADO
3.2.8 FORMA 14 (tampa CAIXOTE INCLINADO i=22%) un 1,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 0,82 MERCADO
3.2.9 FORMA 16 (paredes A CAIXOTE INCLINADO i=16%) un 3,00 626,40 626,40 1.879,20 0,64 MERCADO
3.2.10 FORMA 16 (parede B CAIXOTE INCLINADO i=16%) un 3,00 290,40 290,40 871,20 0,29 MERCADO
3.2.11 FORMA 16 (parede C CAIXOTE INCLINADO i=16%) un 3,00 501,60 501,60 1.504,80 0,51 MERCADO
3.2.12 FORMA 16 (tampa CAIXOTE INCLINADO i=16%) un 3,00 2.205,00 2.205,00 6.615,00 2,24 MERCADO
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TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL BDI: 24,03%
PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
ACAO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL
E LAZER - FP 27.812.2035.5451
QUANTIDADE: AREA 905,58m?
ENDERECO: AVENIDA GENERAL OSORIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO
BALNEARIO PINHAL/RS
FONTE: SINAPI 02/2018 SEM DESONERACAO
. . custo custo unitario CcODIGO
ITEM Descricao do Servico un | Quant. uUnitario e PRECO TOTAL % -
PREGCO TOTAL OBSTACULOS PRE-MOLDADOS 106.075,50 35,90
3.3. ATERRO COMPACTADO
3.3.1. COMPACTACAO MECANICA (C/ COMP. PLACA 400 KG) m? 302,35 4,54 5,63 1.702,23 0,58 74005-1
3.3.2. ATERRO C/ AREIA C/ ADENSAMENTO HIDRAULICO m? 302,35 61,60 76,40 23.099,54 7,82 79482
PRECO TOTAL ATERRO COMPACTADO 24.801,77 8,39
3.4. SERRALHERIA
3.4.1. TUBO AGO GALVANIZADO D=2" e= 3mm (Arremates rampas) m. 8,16 84,56 104,88 855,82 0,29 COMPO1
3.4.2. GUARDA-CORPO h=105cm m? 8,00 320,00 396,90 3.175,20 1,07 COMPO03
3.4.3. CORRIMAO TUBO AGO GALYV. 2" e=3mm m. 7,95 205,90 255,38 2.030,27 0,69 COMP04
3.4.4. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) m. 45,78 75,17 93,23 4.268,07 1,44 COMPO05
PRECO TOTAL SERRALHERIA 10.329,36 3,50
4 PAVIMENTACOES 63.946,39| 21,64
4.1. PISOS CIMENTADOS
4.1.1. CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m? 35,05 97,23 120,59 4.226,68 1,43 83683
4.1.2. FORMA P/ LAJES EM CHAPA MADEIRA COMP. PLASTIF m? 29,09 37,20 46,14 1.342,21 0,45 92268
4.1.3. ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-138 kg 2.843,34 7,55 9,36 26.613,66 9,01 73994-1
4.1.4. CORTE E DOBRA DE AGO CA-25 DIAMETRO 10.0 MM kg 89,62 4,36 5,41 484,84 0,16 92877
4.1.5. CONCRETO LAJES MPA 30 e= 10cm m? 70,11 333,92 414,16 29.036,76 9,83 1525
4.1.6. DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO h 12,00 38,72 48,02 576,24 0,20 COMP06
4.1.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM m? 200,00 6,72 8,33 1.666,00 0,56 83665
PRECO TOTAL PISOS CIMENTADOS 63.946,39 21,64
5 PINTURAS 13.056,66| 4,42
5.1. |PINTURAS
5.2.1. PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) EM SUP. METALICA m? 28,30 22,99 28,51 806,83 0,27 73924-2
5.2.2. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES m? 113,41 10,58 13,12 1.487,94 0,50 88489
5.2.3. PINTURA RESINA ACRILICA EM PISO CIMENTADO m? 701,10 12,38 15,35 10.761,89 3,64 74245-1
PRECO TOTAL PINTURAS 13.056,66 4,42
6 COMPLEMENTACAO DA OBRA 3.691,93 1,25
6.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 905,58 2,28 2,83 2.562,79 0,87 9537
6.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m? 54,00 16,86 20,91 1.129,14 0,38 74236-1
PREGO TOTAL COMPLEMENTAGAO DA OBRA 3.691,93 1,25
TOTAL GERAL DA OBRA 295.492,99( 100,00
Local/Data
RESPONSAVEL TECNICO
Nome: FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA
CAU: A42877-9
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