
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL BDI: 24,03%

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL 

18.877,06 6,39

m² 2,50 315,16 390,89 977,23 0,33

un 1,00 65,50 81,24 81,24 0,03

un 1,00 83,07 103,03 103,03 0,03

m³ 25,00 12,61 15,64 391,00 0,13

m 50,00 13,27 16,46 823,00 0,28

mês 4,00 312,50 387,59 1.550,36 0,52

m² 80,00 46,86 58,12 4.649,60 1,57

8.575,46 2,90

h 80,00 103,82 128,77 10.301,60 3,49

10.301,60 3,49

34.410,58 11,65

m² 905,58 9,15 11,35 10.278,33 3,48

m3 15,01 12,61 15,64 234,76 0,08

m3 2,81 97,23 120,59 338,86 0,11

m² 75,06 59,12 73,33 5.504,15 1,86

kg 463,14 4,80 5,95 2.755,68 0,93

kg 240,30 5,97 7,40 1.778,22 0,60

kg 261,73 7,55 9,36 2.449,79 0,83

m3 27,63 323,05 400,68 11.070,79 3,75

34.410,58 11,65

161.510,37 54,66

m² 147,62 54,37 67,44 9.955,49 3,37

kg 182,17 4,80 5,95 1.083,91 0,37

m³ 11,80 268,44 332,95 3.928,81 1,33

kg 303,61 4,80 5,95 1.806,48 0,61

kg 210,50 5,97 7,40 1.557,70 0,53

m3 4,92 323,05 400,68 1.971,35 0,67

20.303,74 6,87

un 4,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00 6,09

un 3,00 12.840,00 12.840,00 38.520,00 13,04

un 2,00 7.440,00 7.440,00 14.880,00 5,04

un 2,00 9.120,00 9.120,00 18.240,00 6,17

un 1,00 2.468,70 2.468,70 2.468,70 0,84

un 1,00 487,20 487,20 487,20 0,16

un 1,00 191,40 191,40 191,40 0,06

un 1,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 0,82

un 3,00 626,40 626,40 1.879,20 0,64

un 3,00 290,40 290,40 871,20 0,29

un 3,00 501,60 501,60 1.504,80 0,51

un 3,00 2.205,00 2.205,00 6.615,00 2,24

PREÇO TOTAL ALVENARIAS E VIGAS

3.2.10 FORMA 16 (parede B CAIXOTE INCLINADO i=16%) MERCADO

3.2.11 FORMA 16 (parede C CAIXOTE INCLINADO i=16%) MERCADO

3.2.12 FORMA 16 (tampa CAIXOTE INCLINADO i=16%) MERCADO

MERCADO

3.2.8 FORMA 14 (tampa CAIXOTE INCLINADO i=22%) MERCADO

3.2.5 FORMA 14 (paredes A CAIXOTE INCLINADO i=22%) MERCADO

3.2.6 FORMA 14 (parede B CAIXOTE INCLINADO i=22%) MERCADO

3.2.7 FORMA 14 (parede C CAIXOTE INCLINADO i=22%) MERCADO

3.2.9 FORMA 16 (paredes A CAIXOTE INCLINADO i=16%)

3.2. OBSTÁCULOS PRÉ-MOLDADOS MERCADO

3.2.1 FORMA 03 (RAMPA CURVA R=225cm) MERCADO

MERCADO

3.2.4 FORMA 11 (RAMPA RETA I=20%) MERCADO

3.2.2 FORMA 07 (RAMPA RETA I=30%) MERCADO

3.2.3 FORMA 10 (RAMPA RETA I=20%)

3.1.4.A CORTE E DOBRA AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM 92794

3.1.5. CONCRETO USIN. BOMB. CLASSE DE RESIST. C25 1527

3.1.4.B CORTE E DOBRA AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM 92791

3.1.1. ALVENARIA BLOCOS CONC. ESTRUT. 14X19X39CM 89453

3.1.2. CORTE E DOBRA AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM 92794

3.1.3. CONCRETO USIN. CONV. (NAO BOMB.) CLASSE RESIST. C15 1523

2.1.6. CONCRETO USIN. BOMB. CLASSE DE RESIST. C25 1527

3 SUPRA-ESTRUTURA
3.1. ALVENARIAS E VIGAS

PREÇO TOTAL FUNDAÇÕES

2.1.5.A CORTE E DOBRA AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM 92794

2.1.5.B CORTE E DOBRA AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM 92791

2.1.5.C ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-138 73994-1

2.1.3. CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 83683

2.1.4. FORMA TABUA P/ CONC. EM FUNDACAO 92270

2.1.2. ESCAVACAO MEC. DE VALA SOLO DE 1A CAT. ATE 1,5M 90082

2 INFRA-ESTRUTURA
2.1. FUNDAÇÕES

PREÇO TOTAL SERVIÇOS GERAIS

1.1.2.B CAIXA CONC.PRÉ-MOLD. P/ ABRIGO DE HIDRÔMETRO 95676

1.1.2.C ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 90082

1.1.3. ALUGUEL CONTAINER INCL INST ELET 73847-1

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO

ITEM Descrição do Serviço un Quant.
custo 

unitário

custo unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL %

FONTE: SINAPI 02/2018 SEM DESONERAÇÃO

E LAZER – FP 27.812.2035.5451

QUANTIDADE: ÁREA 905,58m²

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL OSÓRIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO 

BALNEÁRIO PINHAL/RS 

2.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA 73992-1

CÓDIGO 

SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209-1

1.1.2.A KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" 74218-1

1.1.2.D ASSENTAMENTO TUBO PVC DN 50 MM P/ ÁGUA 36375

PREÇO TOTAL INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 2707

1.1.4. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 74220-1

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL BDI: 24,03%

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO

ITEM Descrição do Serviço un Quant.
custo 

unitário

custo unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL %

FONTE: SINAPI 02/2018 SEM DESONERAÇÃO

E LAZER – FP 27.812.2035.5451

QUANTIDADE: ÁREA 905,58m²

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL OSÓRIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO 

BALNEÁRIO PINHAL/RS 

CÓDIGO 

SINAPI

106.075,50 35,90

m³ 302,35 4,54 5,63 1.702,23 0,58

m³ 302,35 61,60 76,40 23.099,54 7,82

24.801,77 8,39

m. 8,16 84,56 104,88 855,82 0,29

m² 8,00 320,00 396,90 3.175,20 1,07

m. 7,95 205,90 255,38 2.030,27 0,69

m. 45,78 75,17 93,23 4.268,07 1,44

10.329,36 3,50

63.946,39 21,64

m³ 35,05 97,23 120,59 4.226,68 1,43

m² 29,09 37,20 46,14 1.342,21 0,45

kg 2.843,34 7,55 9,36 26.613,66 9,01

kg 89,62 4,36 5,41 484,84 0,16

m³ 70,11 333,92 414,16 29.036,76 9,83

h 12,00 38,72 48,02 576,24 0,20

m² 200,00 6,72 8,33 1.666,00 0,56

63.946,39 21,64

13.056,66 4,42

m² 28,30 22,99 28,51 806,83 0,27

m² 113,41 10,58 13,12 1.487,94 0,50

m² 701,10 12,38 15,35 10.761,89 3,64

13.056,66 4,42

3.691,93 1,25

m² 905,58 2,28 2,83 2.562,79 0,87

m² 54,00 16,86 20,91 1.129,14 0,38

3.691,93 1,25

Local/Data

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA

CAU: A42877-9

83665

5

4.1. PISOS CIMENTADOS

4.1.1.

GUARDA-CORPO h=105cm

3.4.3.

TOTAL GERAL DA OBRA 295.492,99 100,00

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO 10.0 MM

3.4.2.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM

PINTURAS

4.1.5. CONCRETO LAJES  MPA 30 e= 10cm

9537

73924-2

88489

PREÇO TOTAL PINTURAS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.2.1. PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) EM SUP. METALICA

5.2.2. PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES

PREÇO TOTAL OBSTÁCULOS PRÉ-MOLDADOS 

PREÇO TOTAL ATERRO COMPACTADO

PREÇO TOTAL PISOS CIMENTADOS

3.4.4.

1525

COMP06

92268

73994-1

CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

ATERRO COMPACTADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) COMP05

4.1.7.

DESEMPENO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO

4.1.2. FÔRMA P/ LAJES EM CHAPA MADEIRA COMP. PLASTIF

4.1.3.

3.4.1. TUBO AÇO GALVANIZADO D=2" e= 3mm (Arremates rampas) COMP01

CORRIMÃO TUBO AÇO GALV. 2" e=3mm

PREÇO TOTAL SERRALHERIA

COMP03

4.1.6.

3.3.2. ATERRO C/ AREIA C/ ADENSAMENTO HIDRÁULICO 79482

PREÇO TOTAL COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
6.1.

PINTURAS5.1.

92877

83683

ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-138

4.1.4.

3.3.1. COMPACTACAO MECANICA (C/ COMP. PLACA 400 KG) 74005-1

COMP04

4 PAVIMENTAÇÕES

3.4. SERRALHERIA

3.3.

5.2.3. PINTURA RESINA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 

6.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 74236-1

74245-1
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