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Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balnedrio Pinhal

“Vma Praia de Codes”

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA QUADRA POL ESPORTIVA
SINDIPOLD
Area Total: 708,53 m?®

Lacal: Avenida Emancipagao 5/N = Sindipole, Balnedrio Pinhal/RS
Prarg Estimado: 06 meses

I CONSIDERACOES GERAIS

a. PRELIMINARES

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada no Sindipolo no municipio de Balnedrio
Pinhal/RS5.

0 referido projeto apresenta uma drea total de 708,53 m? de drea coberta, com dimensdo de 35,25
x 20, 10.

Este memarial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construgao da estrutura
metélica, cobertura e demais instalagdes, de forma a complementar as informaciies contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na cbra deverso ser comprovadamente de boa gualidade &
satisfarer rigprosamente as especificagfes constantes neste material 8 nos respectivos projetos. Tedos 05
servigos deverdo ser executados em completa obediéncia zos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

b. D05 MATERIAIS

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e 0 memorial
descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Ma falta das informaciies em um
documento, mas na presenga do outro, nSe Sera caso de omiss3o, pois a contratada terd ciéncia.

Todos os materiais a serem empregadcs na obra devem obedecer &s normas da ABNT e as
especificagbes de projeto ou do presente Memaorial Descritivo.

Ma ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir efou empregar um material
especificado devera ser solicitado sua suhstituigio, 2 julzo da Fiscalizag3o.

A Fiscalizacio podera, a qualguer Tempa, oxigir o exame ou ensaio de laboratario de qualguer
material gue se apresente duvidose, bem como poderd ser exigido um certificada de origem ¢ qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas
a partir do recebimento da impugnacao.

Todaos os materiais 2 ser empregados na obra Serao novos, comprovadamente de primeira qualidade,
e satisfar3o rigorosamente as especificacies, As farmas poderio ser reaproveitadas, desde que nao diminua
a qualidade final do servico.
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. DOS SERVICOS

A direc3o geral da obra ficara a cargo da empresa Contratada, @ Unica responsdvel perante 3
Prefeitura Municipal. A obra devera ser administrada por um engenheiro efou arguiteto, com o devida
recalhimento de ART, especifico da obra em questio,

A Contratada obriga-se a iniciar qualguer demolicio exigida pela Fiscalizagio dentro da 48 horas 3
contar da data de recebimento da exigéndia,

Ficard, a critério da Fiscalizagdo, impugnar, mandar demalir e refazer, trabalhos executades em
desacardo com © projeto completo ou que estejam executados com mé qualidade. Caso a contratada se
negue a demolir, esta etapa serd desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive goarmer &
rescisio contratual a critério da fiscalizacdo,

A mio-de-obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devenda ser de
primeira gualidade, de moda a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acorde com as
especificacBes do projeto completo.

A Contratada manterd no escritdric da obra, em local de facil acesso, a quantificag3o & o nUMero de
pessoal trabalhando na obra dianamente.

A Contratada deverd solicitar 2 vistoria das etapas de execucio da obra, antes da emiss3o da nota
fiscal, para a liberagdo do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. Nio serdo pagas ¢lapas
iniciadas e ndo concluidas, previstas na parcela, excegio 35 previstas no cronograma.

Ser obrigatdrio o uso de didrio de obras pela contratada.

It. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
A descriclio dos servigos abaixo segue a mesma itemizacdo da planilha orcamentaria.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.0.0.1 PLACA DE OBRA

Deverd ser afixada no acesso principal da obra, em lacal visivel e sem interferéncia de obstaculos, de acordo
com o tamanho padrio (2,40m x 1,20m), confeccionada com material resistente s intempéries e indicando,
no minimo, a origem dos recursos, prao da obra, Ministério Gestor, bem como marcas da CAIXA e do
Governs Federal atualizadas, conforme manual disponivel no site;
https:/fwww.caixa.gov.br/ Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-

adesivasobras/Ma nual_PlacadeObras_2020_v5.pdf.

1.0.02 TAPUME

O tapume serd em chapa de compensado de eala fendlica, espessura 10mm, minima 2 metros de altura,
fixado em estrutura de madeira de eucalipto ou pinus. O tapume servira paraa a protecdo dos materiais de
construcio abrigados na obra, Deverd ser montado de acordo com © projeto.

E importante que o tapume s mantenha integro durante todo o periodo de execucio da obra.
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1.0.0.3 DEPOSITO

0 depdsite serd local fechado de 245, para a guarda de materiais e abrigo da chuva de ferramentas. Serd
exacutado dentro do tapume (podende aproveitar duas paredes do tapume) em madeira compensada
fendlica e estrutura de madeira de eucalipto ou pinus. Devers possuir telhado em fibrocimento 4mm € piso
de tabuas de eucalipto ou pinus.

Deverd possuir um banheiro com vaso sanitario com descarga e lavatdrio, ambos de louca e dgua instaladas.
O esgoto deverd ser ligado provisariaments & calxa extarna, impe rmedvel inclusive o fundo, com tampa para
limpeza periddica.

1.0.0.4 ENTRADA DE AGUA
A empresa deverd solicitar entrada de agua provisdria 3 concessiondria, arcando com 05 cusbeos do seu
préprio uso de Agua.

1.0.0.5 ENTRADA DE ENERGIA
A empresa devera fixar poste de entrada de energia provisdria e solicitar ligagso 4 concessiondria, arcando
com os custeios do seu proprio uso de enargia.

1.0.0.6 LOCACAQ DA OBRA
Deverd ser utilizade cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra marcados
nos mesmos. A obra devera ser perfeitamente no esquadro ¢ nivel de acordo com ¢ projeto.

1.0.0.7 UMPEZA DO TERRENO
O terrenc serd mecanicamente escavado, retirando a camada vegetal existente & pequenos arbustos. O
material proveniente do corte podera ser espalthado na praga ao lado da intervencao.

2. FUNDAGOES
2.1  ESTACAS

2.1.0.1 ESTACA BROCA

A estzcas deverdo ser executadas nos locais determinados em projeto estrutural. Deverdo ser escavadas
com equipamentos adequado como trados com didmetro de 25 ¢m em profundidade minima de 3 metros,
até atingir solo de boa qualidade de suporte. A escavacio deve ser protegida do desmoronamento das
paredes do furo com "camisa” no didmetro especificado. A concretagem do furo dewvera ser concomitante
com & retirada da “camisa” evitande que solo se misture a0 concreto. O concreto deve ser aplicado na estaca
e realizar o adensamento com vibradores especificos. O cancreto utilizado devera ser de 30 Mpa. Sera
adicionada armadura interna de 4 barras de 10mm com L,5m de comprimento com estribos 2 cada 25cm,
conforme projeto.

2.1.0.2 ARRASAMENTO DA ESTACA
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As estacas que foram concretadas e estdo em nivel superior ao do lastro de concreto, deverdo ser arrasadas,
ou seja, demelidas a parte sobressalente até proximo ao lastro de cONCreto e ao nivel do fundo do bloco 2
firn de que seja possivel adicionar as armaduras.

2.2 BLOCOS

2.2.0.1 ESCAVACAD

No entarno das estacas deverd ser escavado o solo a fim de montar as formas do bloco. A escavaltan deve
tar tamanho suficients para o trabalho com as formas se que o solo interfira no alinhamento & nivelamento
das formas.

2.2.0.2 LASTRO DE CONCRETO

Deviera ser executado lastro de concreto no fundo da vala, sobre solo regularizado e compactade, para que
seja, posteriorments, montadas as formas dos blocos sobre o lastro. Os lastros deverdo ter fundo niveladas
entre si, permitindo o perfeito nivelamento das formas dos blocos.

2.2.03 FORMA

As formas deverdo estar de acordo com as dimensbes indicadas nos desenhos do projeto. As formas deverdo
ter resisténcia suficiente para suportar as pressies resultantes do lancamento e da vibragio do concreto,
mantendo-se rigidamente na posicio correta e ndo sofrendo deformagtes.

Sar3o suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concrelagem, &
sarem untadas com produto que facilite a desforma e nao manche a superficie do concreto.

2.2.0.4 ARMADURA

Para os blocos serdo executadas armaduras em a¢o conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as
premissas de projeto.

O quantitativo possui acréscimo de 10% de perdas.

A contratada deverd fornecer o ago destinado 3s armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de
mOntagem, arames para amarragao, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as
armaduras. Ac armaduras a serem utilizadas deverdo cbedecer as prescrighes na NBR 7480 e NBR 7481

As armaduras serio montadas com as barras de ago e colocadas nas formas, nas posigoes indicadas no
projeto, sobre espacadores de pldsticos ou ainda sobre pecas especiais quande for o case, de modo a garantir
seus recobrimentos com concrelo e Seus necessarios afastamentos das formas.

#s barras de aco deverdo ser amarradas entre i par meie da arame recozide n.2 18 (9,6 g/m) ou por ponto
de selda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamanto necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, & contratada devera informar a fiscalizagao de
que o servico estd concluido antes da concretagem.

2.2.0.5 CHUMBADOR
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Embutida ao bloco serd instalada peca de ago com barra roscada %7, conforme projeto para instalagao dos
pilares por meio de porcas.

2.2.068 CONCRETAGEM

Os blocos serde de concreto 30MPa, usinado.

A execucio dos servigos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas
da ABNT, as especificacbes da obra e as condigfies gerals a seguir descritas.

Artes do inicio dos servigos, 3 Contratada deverd submeter & aprovagdo oa Fiscalizagio o plano de
concretagem com, no minimo, as seguintes informagbes:

- Definico do trago do conereto a ser utilizado;

- Definiclio das etapas de concretagem, yolume de concreto de cada etapa ¢ 0 tempo die execuCdo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de coneretagem ndo
previstas:

- A quantidade e distribuigio da mao de obra necessdria para a realizagdo dos servigos;

- O sisterna de mistura, transporte, lancamento, adensamento & cura a Ser adotado;

. A relaco dos materiais @ equipamentos necessarios a realizacio dos servigos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a produciio requerida (m3/ h).

0s servicos de concretagem somente Serac iniciados 2pos a devida autorizacio da Fiscalizacio.

tord composto de cimento, dgua, 3Eregaco mitido e agregado graddo. Quando necessdrio, poderdo ser
dicionadas aditives redutores de dgua, retardadores ou sceleradores de pega, plastificantes, incorporadares
de ar e outros, desde que proporcionem No CONCreto efeitos benéficos, conforme comprovagag em ensaios
de labaratdrio.

0 formecimenta, montagem, operacio & ma nutencio de todos o5 equipamentos necessirios 3 preparagio,
lancamento e adensamentd do concreto serfip feitos pela contratada.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores £ mangotes serao inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto cord vibrade até atingir a densidade méxima praticivel, livre de vazios
entre agregados graddos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos matenais
embutidos.

A cura e protecio do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métados aprovados pela
fiscalizagdo. A contratada devers ter todos os equipamentos ¢ materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

ES SUPERESTRUTURA
3.1 PILARES
311 METALICOS

3.1.1.1 TRELICA METALICA
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As ligagBes da estrutura metdlica serao saldadas, e todos os perfis metdlicos utilizados deve rio ser do tipo
aco estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicagBes ne projeto.

Toda a estrutura deverd ser galvanizada a fogo, indusive as soldas.

Seguem ahaixo os perfis utilizados:

BANZOS em perfil U 1500060x3,00

MONTANTES E DIAGONAIS em cantoneira de abas iguais S0xSMh3mm duplas (soldada em ambos os lados do
perfil U).

3.1.1.2 INSTALACAO DE PILARES

Os pilares serdo Instalados obedecende o posicionamento de projeto, sobre os blocos previamente
concretados e com o chumbador.

Os pilares deverdo ser fixados nos chumbadores por meio de porcas galvanizadas, na bitola da rosca do
chumbador,

312 CONCRETO

3.1.21 FORMA

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto. Serdo
confeccionadas em chapa de madeira resinada a fim de que o acabamento superficial do concreto seja
aparente.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressbes resultantes do langamento e da
vibragio do conereto, mantendo-se rigidamente na posigdo correta e nao sofrendo deformacdes.

Ser3o suficientemente estangues, de modo 3 impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma e nao manche a superficie do concreto.

Devera ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e melhorar o acabamento superficial.

3.1.2.2 ARMADURA PILAR TABELA DE BASOU ETE
ivide 3.1.2.3)

3.1.2.3 ARMADURA PILAR TABELA DE BASQLUETE

Para pilares serSo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as
premissas de projeto.

O quantitativo possui acréscimo de 10% de perdas.

A contratada deverd fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de
mantagem, arames para amarracao, etc., bem como devers estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as
armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao ohedecer 4s prescricoes na NBR 7420 e NER T4B1.

As armaduras ser3o montadas com as barras de ago e colocadas nas farmas, nas posigbes indicadas no
projeto, sobre espacadores de pldsticos ou ainda sabre pegas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com coNCreto @ S5eus Necessarios afastamentos das formas.
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As barras de ago deverdio ser amarradas entre si por meio de arame recozide n.? 18 (9,5g/m) cu por ponto
de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastaments necessirios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para issa, a contratada devera informar 3 fiscalizacdo de
que o servigo esté concluido antes da concretagem.

3.1.2.4 COMNCRETAGEM

Os pilares serdo de concreto 30MPa, usinado.

A execusde dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas
da ABNT, as cspecificagles da obra e as condigBes perais a seguir descritas.

Antes do iniclo dos servigos, a Contratada deverd submeter 4 aprovacdo da Fiscalizagio o plano de
concretagem com, na minime, as seguintes informagoes:

- Definicdo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definig3o das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugdo;

- Dimensionamento das afturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem ndo
previstas;

- A guantidade e distribuigio da mdo de obra necesséria para a realizag3o dos Servigos;

- [J sistemna de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacio dos materiais e equipamentos necessdrios a realizacio dos servigos, inclusive sobressatentes,
compativeis com a producio requerida (m3/h).

0s servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacio da Fiscalizacaa.

Serd composto de cimento, dgua, agregado mitdo e agregado graddo. Quando necessaria, poderso ser
adicionadas aditivos redutores de dgua, retardadares ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovagdo em ensaios
de laboratério.

0 fornecimento, montagem, operacio e manutencao de todos os equipamentos necessarios 3 preparacao,
lancamento e adensamento do concreto serao feitos pela contratada.

Antes do iniclo do langamento do concreto, todos os vibradores & mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto card vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios
entre agregados gratdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos,

A cura e protecao do concreto deverd ser feita por um método ou combinagso de metodas aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada deverd ter todos os equipamentos e materiais necessdrios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis & prontos para usoc no inicio da concretagem.

3.2  COBERTURA
3.2.0.1 TRELICA

As ligagBes da estrutura metdlica serdo coldadas, e todos os perfis metdlicos utilizados deverdo ser da tipo
aco estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicaches no projeto.
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Tada @ estrutura deverd ser galvanizada a fogo, Inclusive as soldas.

Seguem abaixo o3 perfis utilizados:

8ANZOS SUPERIORES em perfil U 150x60x3,00

BANZOS INFERIORES em perfil U 150x60wd, 75

MONTANTES £ DIAGONAIS em cantoneira de abas iguais S0x50x3mm duplas (soldada em ambos o5 lados do
perfil U}.

3.2.0.2 INSTALACAQ DE TRELICAS

As trelicas serfio instaladas obedecendo o posicionamento de projeto, scbre oS pilares metalicos
previamente instalados.

As trelicas serdio igadas com auxilio de guindaste e fixadas aos pilares por meio de parafusos de 5/8" com
cabega sextavada.

3.2.0.3 CONTRAVENTAMENTO

0 contraventamento serd executado com barra de ago redonda 3/4" (20mm)] galvanizada ou cantoneira 1x1
x1/4* galvanizada, conectados as trelicas do telhado formando um "¥" de acordo com o projeto.

Nas extremidades das barras do contraventamento deverao ser soldados, transpassados, parafusos de 3/47
com S0cm de comprimenta, ficando parte da rosca sparente.

Na trelica, serd soldada chapa de ago grossa com furo, cnde serd encaixada a rosca aparente das barras de
contraventamento e esticadas por meio de porcas.

4. COBERTURA
4.1 RIPAMEMTO

4.1.0.1 TRAMA DE ACO

Serso posicionadas as tergas para fixagao das telhas sobre as trelicas j& instaladas.

a5 tergas serdo de perfil "U” enrijecido de ago galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm, fixadas
por parafuso sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm).

Deve obedecer a0 espagamento maximo permitido pelo fabricante da telha.

4.2 TELHAS

4.2.0.1 TELHA DE ACO

As telhas serdo de ago galvalume na espessura O,5mm do tipo TPa0.

A fivacio serd por meio de parafusos sutobrocantes com cabega sextavada, composta de arruela chncava de
metal vulcanizada em arruela de epdm.

Ma uniZo de telhas, deverd ser utllizado parafuso de costura rosca auto atarraxante composta de arruela
chncava de metal vulcanizada em arruela de epdm.

4.2.0.2 TELHA TRANSLUCIDAS
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s telhas translucidas serdo de fibra de vidro na espessura 0,6mm do tipe TP40.

A fixagio serd por meio de parafusos autobrocantes com cabega sextavada, composta de arruela concava de
metal vulcanizada em arruela de epdm.

Na unido de telhas, deverd ser utilizado parafuso de costura rosca auto atarraxante composta de arruela
efncava de metal vulcanizada em arruela de epdm.

= FECHAMENTO LATERAL

5.0.0.1 BARROTEAMENTO

Serdo posicionados os barrotes para fixacio do fechamento lateral nas trelicas dos pilares ja instaladas.

O barrotes serdo de perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobradao, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm,
fixadas por parafuso sextavado, didmetro 1/2" (12,7 mm], comprimento 1 (25,4 mm).

Deve obedecer 20 espacamento maxima permitide pelo fabricante da telha.

5.0.0.2 TELHA DE ACO

0 fechamento serd com telhas serdo de ago galvalume na espessura 0,5mm.

A fixacio serd por meio de parafusos autobrocantes com cabega sextavada, composta de arruela céncava de
metal vulcanizada em arruela de epdm.

Mz unido de telhas, deverd ser utilizado parafuso de costura rosca auto atarraxante composta de arruela
cAncava de metal vulcanizada em arruela de epdm.

B PISO DA QUADRA

$.0.0.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O subleita deverd ser regularizado e compactado com egquipamento de vibragdo.

Deverd ser deixada uma declividade minima de 0,5% ne sentido do eixo transversal para 25 extremidades da
quadra devendo neste caso, tedos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

.0.0.2 LASTRO DE BRITA

Sobre o subleito, deverd ser espalhado lastro de brita 1, impa. & camada devera ser de 5cm.

Deverd ser deixada uma dedlividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal para as extremidades da
guadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciadas no preparo do sub leito.

Par ser uma camada drenante, ndo deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros
materiais, devendo ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para garantir que nao haja
comunicacio da camada do subleito com o piso de concreto que ndo seja 2 brita.

6.0.0.3 LONA
Sobre a camada de brita perfeitamente regularizada, sord colocada lona preta, na espessura de 150 micras.

£.0,0.4 PIS0O
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0 piso serd em concreta de 30MPz, usinado, de Tem de espessura.

Deverd ser deixada uma declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal para as extremidades da
quadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

A execucio dos servigos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas
da ABNT, a5 especificagdes da obra e as condigbes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd submeter 4 aprovacio da Fiscalizagde o plano de
concretagem com, na minlmo, a5 seguintes informacies:

- Definicio do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicio das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execucdo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concrete, de forma a evitar juntas de concretagem ndo
previstas;

- A quantidade e distribuigio da mao de obra necessdria para a reglizagio dos servigos;

- O sisterna de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacio dos materiais e equipamentos necessarios a realizagdo dos servigos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a produgdo requerida (m3/h).

s servicos de concretagem somente serdo iniclados apds a devida autorizacdo da Fiscalizagdo.

Serd composte de cimento, dgua, agregado middo e agregado gratdo. Quando necessdrio, poderao sef
adicionados aditives redutores de dgua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadares
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovagdo am ensaios
de laboratdrio.

Antes do infcio do lancamento do concreto, todos os vibradores e Mangotes sardo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir, O concreto serd vibrado até atingir 2 densidade maxima praticavel, livre de vazios
entre agregades graddos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos,

- Aczbamento superficial: A regularizagdo da superficie do concreto deve sef efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicade no sentido transversal da concretzgem, algum tempo apos a
concretagem, quando o material esta um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto: Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente
rigida e livre da dgua superficial de exsudacdo. A operacio mecinica deve ser executada quando o concreto
suportar o peso de uma pessea, deixando uma marca entre 2.0 a 4,0 mm de profundidade. O desempeno
deve iniciar-se ortogonal a diregio da régua vibratéria, obedecendo sempre a4 mesma direcdo. Apds o
desempena, deverd ser exccutado o alisamento superficial do concreto, devendo o acabamento ser
perfeitamente polido.

- Cura: A cura do piso pode ser do tipe quimica ou umida. Nos locais onde houwver pintura, a cura quimica
deverd ser removida conforme especificagio do fabricante.

A SUPERFICIE DO PISO ACABADO NAO DEVERA PERMITIR QUE ACUMULE AGUA, DEVENDO OBEDECER AS
INCLINAGOES CITADAS ACIMA.

DEVERA SER PREVISTO PREVIAMENTE OS FUROS PARA INSTALACAQ DE POSTES PARA VOLEIBOL.

6.0.0.5 JUNTAS DE CONTRAGAD
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- Serragem das juntas: As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3.0
cm) apds o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo cbedecer a ordem
cronoldgica do langamento.

- Selagem das juntas: A selagem das juntas devera ser feita guando o concreto estiver atingido pelo menas
708 de sua retragdo final.

7. PINTURA

7.1 PILARES

7.1.0.1 PINTURA ACRILICA TRANSPARENTE
Nos pilares em concreto aparente, deverd ser pintada duas dem3os de tinta acrilica transparente,

7.1.0.2 SELADOR
Nos pilares das tabelas de basquete, deverdo ter pintura colerida, diferente dos demais pitares. Para tanto,
devera ser aplicado selader acrilico nestes locais.

7.1.0.3 TINTA ACRILICA COLORIDA
Mos pilares das tabelas de basquete, deverdo ter pintura colorida, diferente dos demais pilares. Para tanto,
deverd ser aplicado tinta acrilica premium em duas dem&os na cor definida em projeto.

7.2 P50

7.2.0.1 PINTURA DOS PANOS

Apos a completa cura do concreto {aprox. 30 dias), a superficie do piso devera ser preparada para recebor a
pintura. A superficie deverd ser lavada e escovada, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas
gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, 2 guadra deverd ser pintada com tinta a base de
acrilica para piso polido. As cores deverao seguir o detalhamento apresentado em projeto.

7.2.0.2 PINTURA DEMARCATORIA

Deverd fazer o molde demarcando as faixas a serem pintadas, com aplicacio da fita crepe em 2 camadas,
tomando cuidado para gue fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. A quadra devera ser
pintada com tinta & base acrilica para piso polido na cor branca.

E. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

£.0.0.1 TABELA DE BASQUETE

Par de tabelas de basguete no modelo oficial, em estrutura metalica galvanizada e compensado naval e aro
de metal com rede, parafusadas em estrutura metdlica de fixac3o (fem 8.0.0.2) conforme detalhamento em
projeto.
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8.0.0.2 ESTRUTURA DE FIXACAQ DA TABELA DE BASQUETE

Ma pilar de concrete serd instalada estrutura metalica galvanizada, conforme projeto, para fixagio de tabela
de basquete,

A fixacio da estrutura metdlica nos pilares serd por meio de chumbadores de ago, fixados no concrato
parafusados na trelica.

8.0.0.3 FUTEBOL DE SALAQ E HANDEBOL
Serd instalada trave ofical mével, de 3x2m em tubo de aco galvanizado 3" com reguadro em tubo de 1%
Deverd ser pintada com tinta esmalte sintético branco. As redes deverdo ser de polietileno &mm.

£.0.0.4 VOLEIBOL

0 poste de voleibol oficial remavivel completo, em tubo de aco galvanizado 37 com altura de 2,55m. Deve
ser pintade com tinta esmalte sintética branca.

A rede devera ser de nylon fio 2mm, malha 10x10cm com antenas sficiais em fibra de vidro.

\erificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados ne piso para receber pstes equipamentos.

5. SERVIGOS FINAIS

Para 2 entrega da obra, deverd ser limpo totalmente o piso e arradores com a remoclo de todo entulho
detritas que venham a se acumular no local.
Devers ser remaovido os tapumes e retirade todo material que porventura tenha sobrado da obra.

Balnedrio Pinhal, 20 de outubro de 2020.
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