PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL - RS

Planilha Or¢gamentéria Sintética

Endereco da obra: Avenida General Qsério, S/N

Balnedrio Pinhal/RS - RS
ORCAMENTO: SUBSTITUICAO DE 25 POSTES DE ILUMINAGAO PUBLICA
BDI: 26,85% Sem Desoneracéo (Anexo Detalhamento)

PRAZC OBRA: 30 dias

SINAPI Fev 2021

Empreitada por prego global

DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2021

Item Fonte Cdédigo Descricéo Unidade | Quantidade

Custo
Unitério
(R$)

BDI

Prego
Unitario

Prego Total
(R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES -

(R$)

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG,
1.0.0.1. |  SINAPI 5053 |4-g M, (NBR 8451) un. 25,00

794,75

1,2571

999,08

24.977,00

ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 8 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN,

1.0.0.2. SINAPI 100600 |ENGASTAMENTO BASE um. 25,00
CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO
(NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

410,68

1,2571

518,27

12.906,75

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAGO 1:4é5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
1.0.0.3 SINAPI 94862 | pREPARO MECANICO COM m2 17,58
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

278,74

1,2671

350,40

6.160,03

Retirada de poste de concreto,
1.0.04 | Composico CPO1 entrega lecal da prefeitura a informar un. 25

300,00

1,2571

377,13

9.428,25

ARGILA OU BARRO PARA
1.0.0.5 SINAPI 6081 ATERRO/REATERRO (COM m3 9,18
TRANSPORTE ATE 10 KM)

29,89

1,2571

37,57

344,89

TOTAL

R$ 5§3.816,92

[




