
DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO UNITÁRIO TOTAL
R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ COM BDI

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 6,66             75,01                   499,57                     

499,57                     
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 8,65             7,17                     62,02                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 9,44             4,52                     42,67                        

104,69                     
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 60,50          0,77                     46,59                        

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 3,02             100,72                 304,17                     

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 2,41             728,42                 1.755,49                  

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,74             629,84                 466,08                     

2.572,33                  

3.176,59                  

DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 2,19             75,01                   164,27                     

164,27                     
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 2,85             7,17                     20,43                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 3,09             4,52                     13,97                        

34,40                        
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 1,98             0,77                     1,52                          

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 0,99             100,72                 99,71                        

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 0,38             728,42                 276,80                     

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,74             629,84                 466,08                     

844,11                     
1.042,78                  TOTAL

TOTAL

UNID. QUANT.

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Calçada 2

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO

SUBTOTAL

PASSEIOS

SUBTOTAL

PASSEIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Obra: CALÇADAS DA RUA LUCIANA DE ABREU
Local: Rua luciana de Abreu
Área de intervenção: 279,30 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

Calçada 1

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”



DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 1,93             75,01                   144,77                     

144,77                     
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 2,50             7,17                     17,93                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 2,73             4,52                     12,34                        

30,27                        
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 7,50             0,77                     5,78                          

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 0,88             100,72                 88,63                        

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 0,26             728,42                 189,39                     

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,32             629,84                 201,55                     

485,35                     
660,39                     

DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 6,66             75,01                   499,57                     

499,57                     

2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 8,65             7,17                     62,02                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 9,44             4,52                     42,67                        

104,69                     

3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 60,50          0,77                     46,59                        

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 3,02             100,72                 304,17                     

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 2,41             728,42                 1.755,49                  

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,74             629,84                 466,08                     

2.572,33                  
3.176,59                  

SUBTOTAL

PASSEIOS

SUBTOTAL
TOTAL

UNID. QUANT.

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUBTOTAL

PASSEIOS

SUBTOTAL
TOTAL

Calçada 4

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Calçada 3

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO



DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 6,66             75,01                   499,57                     

499,57                     
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 8,65             7,17                     62,02                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 9,44             4,52                     42,67                        

104,69                     
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 60,50          0,77                     46,59                        

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 3,02             100,72                 304,17                     

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 2,41             728,42                 1.755,49                  

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,74             629,84                 466,08                     

2.572,33                  
3.176,59                  

DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 6,66             75,01                   499,57                     

499,57                     
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 8,65             7,17                     62,02                        

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 9,44             4,52                     42,67                        

104,69                     
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 60,50          0,77                     46,59                        

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 3,02             100,72                 304,17                     

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 2,41             728,42                 1.755,49                  

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 0,74             629,84                 466,08                     

2.572,33                  
3.176,59                  

PASSEIOS

SUBTOTAL
TOTAL

QUANT.

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUBTOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO UNID.

PASSEIOS

SUBTOTAL
TOTAL

Calçada 5

Calçada 6

QUANT.

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUBTOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO UNID.



DESONERADO: SIM LOCALIDADE DO SINAPI:   PORTO ALEGRE/RS DATA BASE:   FEVEREIRO DE 2021
BDI: 23,54%

UNITÁRIO R$ COM BDI
R$ SEM BDI R$ COM BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 60,72 30,76          75,01                   2.307,31                  

2.307,31                  
2

2.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 5,8 39,95          7,17                     286,44                     

2.2 SINAPI 1E+05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
M3 3,66 43,58          4,52                     196,98                     

483,42                     
3

3.1 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 0,62 251,48        0,77                     193,64                     

3.2 SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

M3 81,53 13,95          100,72                 1.405,04                  

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

M3 589,62 10,28          728,42                 7.488,16                  

3.4 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 509,83 4,02             629,84                 2.531,96                  

11.618,80               
14.409,53               

BALNEÁRIO PINHAL, 17 DE JUNHO DE 2021

RAUL DARIVA MAGGI
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS172453

SUBTOTAL

REMOÇÃO

SUBTOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUBTOTAL

PASSEIOS

Calçada  Total

ITEM FONTE
CÓDIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

TOTAL


