
ANEXO II - COMPOSIÇÕES

R$ 16,40

codigo Descrição Tipo Unid. Valor sem 

Desoneração

Coef. Valor sem 

Desoneração

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H R$ 20,71 0,3940 R$ 8,16

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H R$ 17,11 0,3940 R$ 6,74

C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ R$ 528,49 0,0020 R$ 1,06

I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ R$ 63,50 0,0070 R$ 0,44

12/11/2021

Raul Dariva Maggi

Eng. Civil Crea RS172453

Valor sem 

Desoneração

Estado Rio Grande do Sul

Tipo DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS

Unidade M

Data  11/2020 

Composição SINAPI - 94273 - Alterada para reassentamento ou realinhamento de meio fio

Código  94273 ALTERADA

Descrição REASSENTAMENTO OU REALINHAMENTO  DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO


