wva My,
AR

&

\:‘uv

PODER EXECUTIVO MICIPAL BALNEARIO PINHAL
Secretaria de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Ampliacdo EMEI ABELHINHAS:

- Construgdo de trés salas de aula em alvenaria;

Local: Local: Rua Das Industrias - Quadra 31 Lotes 01 - Setor 144 - Distrito Tunel Verde - Balneario Pinhal/RS
Area de Ampliagdo: 100,70m?

Prazo Estimado: 02 meses

I. CONDICOES GERAIS

a —Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer ddvidas que porventura venham a surgir na interpretagdo
dos projetos, prevalecendo os detalhamentos e cotas indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteracdo na obra diferentemente do que consta no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer
outros, deverd ser imediatamente comunicada ao Fiscal da Prefeitura Municipal, que ouvird sempre os profissionais
responsaveis pelo projeto.

b — Dos materiais

A presente especificagdo de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o memorial descritivo, devem
ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informagdes em um documento, mas na presenga do
outro, ndo serd caso de omissdo, pois a contratada tera ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as normas da ABNT e as especificagdes de projeto
ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material especificado devera ser
solicitado sua substitui¢do, a juizo da Fiscalizacdo.

A Fiscalizagdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratdrio de qualquer material que se apre-
sente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do rece-
bimento da impugnacao.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfardo
rigorosamente as especificacGes. As formas poderdo ser reaproveitadas, desde que ndo diminua a qualidade final do
servigo.

¢ - Dos servigos

A direcdo geral da obra ficara a cargo da empresa Contratada, a Unica responsavel perante a Prefeitura Municipal. A
obra deverd ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido recolhimento de ART, especifico da
obra em questdo, mantendo no local um mestre que responda pelo profissional, na auséncia do mesmo.

O mestre devera ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela Prefeitura para a obra, tendo este o direito a
seu juizo, de recusa-lo como exigir a sua substituicdo no curso da obra, caso demonstre insuficiente pericia nos traba-
Ihos, ou oposigcdao em executar as ordens da Fiscalizagdo.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demoligao exigida pela Fiscalizagdo dentro de 48 horas a contar da data de
recebimento da exigéncia.

Ficara, a critério da Fiscaliza¢do, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com o
projeto completo ou que estejam executados com ma qualidade. Caso a contratada se negue a demolir, esta etapa
serad desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer a rescisdo contratual a critério da fiscalizacdo.
A mdo-de-obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualida-
de, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificagdes do projeto completo.

A Contratada mantera no escritério da obra, em local de facil acesso, a quantificagio e o nimero de pessoal traba-
Ihando na obra diariamente.
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A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execuc¢do da obra, antes da emissdo da nota fiscal, para a libera-
¢do do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. Ndo serdo pagas etapas iniciadas e nao concluidas, pre-
vistas na parcela, excegdo as previstas no cronograma.

Sera obrigatdrio o uso de diario de obras pela contratada.

d - Descri¢Ges da obra

O presente memorial tem por objetivo verificar as condi¢des que regem a aplicacdo e uso dos materiais a serem em-
pregados na construcdo da edificagdo referente a ampliacdo da EMEI ABELHINHAS, com drea total de 100,70m?, cons-
trucdo de trés salas de aula, pertencente ao Municipio do Balnedrio Pinhal/RS, na Rua Das IndUstrias - Quadra 31 Lotes

01 - Setor 144, Distrito Tunel Verde

Area de Ampliacdo: 100,70m?

As execugOes de todos os servigos contratados deverdo obedecer rigorosamente as normas a seguir: a mao-de-obra es-
pecializada e o acabamento esmerado; sendo impugnados todos os trabalhos executados que nao satisfacam o Memorial
Descritivo, Projeto Arquitetonico e Projetos Complementares.

A construcdo das salas de aula configura-se como sendo térrea, com estrutura de concreto armado, laje de concreto ar-
mado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, com as paredes externas em alvenaria.

e - Instalagdo da obra

O local e a area para a locagdo do canteiro da obra serdo determinados pela Fiscalizagdo, devendo a Contratada visitar
o local informando-se de todas as condigGes e facilidades.

Toda tubulagdo de dgua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e inspegdo de aguas pluviais e esgoto, tubulagdes de
energia, légica, etc., que possam interferir na execugao do projeto ou na manutengao das redes existentes, deverdao
ser remanejadas, com aval da fiscalizagdo. Esta orientagdo serve também para os equipamentos instalados no local,
que deverdo ser removidos para o espaco destinado a eles, em definitivo.

f - Da Manutengdo

Sao de responsabilidade da Contratada, as instalagdes e equipamentos tais como:

e Tapumes, cercas e portdes.

e Placas de obra, indicagdes, identificacdo, etc.

e Equipamentos de seguranca do trabalho, tais como: capacetes, dculos de protecdo, botinas, macacGes ou roupas
apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigatdrio.

* Maquindrio, equipamentos e ferramental necessario.

g — Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Contratada, com a fiscalizacdo do Poder Executivo Municipal. Sera procedida, no
prazo da execucdo da obra, periddica remocgdo de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.
Toda a vegetacdo rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da construgdo do prédio, devera ser previ-
amente removida, bem como restos de materiais e/ou entulhos.

A Contratada deverd manter e conservar as instalagdes e equipamentos existentes e que venham a sofrer danos com
a obra. Deverd também manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao, com remogdo de
entulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de servigos.

h — Do Inicio dos Trabalhos

A Contratada devera zelar pelo patrimonio publico, sendo de sua responsabilidade os bens de propriedade do Poder
Executivo Municipal.

Toda a calica e restos de materiais deverdo ser condicionados em cagambas metalicas para o posterior bota-fora ou
removidos periodicamente. N3do serao tolerados restos de materiais, entulhos, espalhados pelo terreno. O canteiro de
obra deve ser organizado.

A Fiscalizacao da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo, mediante solicitacdo
ou ndo da Contratada.

A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as indicagSes constantes no Projeto ArquitetOnico e projetos com-
plementares, pois estes se completam.
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I SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
A descrigdo dos servigcos abaixo segue a mesma itemizagao da planilha orgamentaria.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa

A empresa contratada deverd instalar e manter placa fixada no local da obra durante todo o periodo da construgao.
Devera ser confeccionada conforme padrdo fornecido pela Poder Executivo Municipal Balnedrio do Pinhal apds a assi-
natura do contrato, conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de Servigo, de tamanho 2,00mx1,00m, em
chapa galvanizada N22 adesivada.

1.2  Depésito e banheiro

O deposito serd local fechado de 2,3x6,0m, para a guarda de materiais e abrigo da chuva de ferramentas, podendo ser
contéiner locado. Devera possuir um banheiro com vaso sanitdrio com descarga e lavatdrio, ambos de louga e dgua
instaladas. O esgoto deverd ser ligado provisoriamente a caixa externa, impermedvel inclusive o fundo, com tampa
para limpeza periddica.

Imediatamente apds a marcagdo da obra, a Contratada devera solicitar uma vistoria pela Fiscalizagcdo da Prefeitura
Municipal, para conferéncia de localizagdo e ortogonalidade da mesma. Também devera ser solicitada vistoria da
Fiscalizagdo apds a execugdo das formas da fundagdo, para a mesma conferéncia.

A marcacgao da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquiteténico, devendo ser checado quando
de sua conclusdo pelo responsavel técnico da Secretaria de Planejamento.

1.3 Limpeza do terreno
Devera ser removida a camada vegetal do terreno, podendo ser feito de forma manual ou mecanizada.

1.4  Locagdo da obra
Devera ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra marcados nos mes-
mos. A obra devera ser perfeitamente no esquadro e nivel de acordo com o projeto.

1.5 Demolicdo de alvenaria
Deverdo ser demolidas as alvenarias conforme projeto de demolicdo, de forma controlada a fim de evitar danos as
alvenarias que permanecerao assim como as estruturas existentes.

1.6  Demoligdo de revestimento ceramico
Deverdo ser demolidos parte do piso ceramico existente, conforme projeto de demoligdo.

1.7 Remocado de portas
Algumas portas serdo removidas conforme projeto de demoli¢do. Serdo reutilizadas na prépria obra. Caso haja danos
na porta que inviabilize a reutilizacdo da mesma, devera ser comunicada a fiscalizagdo da obra previamente a retirada.

1.8  Aterro do terreno

Devera ser providenciado aterro de areia de empréstimo, em jazida legalizada, para a eleva¢do do terreno natural. O
aterro devera ser espalhado e compactado em camadas de 20cm em toda a area de intervengao.

2 FUNDAGAO

2.1 Escavacgao
Devera ser realizada a abertura das valas para o assentamento da alvenaria de pedra, para a fundagdo, de forma ma-
nual ou mecanizada.
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2.2 Alvenaria de pedra

As fundag0es serdo do tipo baldrame executada através de bloco de pedra de grés, assentadas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.

As fiadas serdo em nimero minimo de dois, sendo que a primeira devera ser perpendicular ao alinhamento da viga. As
demais deverdo ser no mesmo sentido da viga. Deverdo ficar perfeitamente alinhadas, prumadas e uniformes. As suas
juntas deverdo ter espessura maxima de 3cm. Sobre a ultima fiada devera ser feita uma viga baldrame 20cm x 35cm
de concreto armado com FCk=20 MPa. A armadura da viga de baldrame deve ter 4 ferros CA 50 10,00mm, sendo dois
ferros na parte inferior e dois na parte superior, com estribos de aco CA 50 5mm a cada 15cm.

ApOs a desforma da viga de baldrame, deverd ser executado o reaterro da cava, compactado em camadas de 20cm.

23 Formas

As formas deverdo estar de acordo com as dimensGes indicadas nos desenhos do projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da vibragdo do
concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢do correta e ndo sofrendo deformacdes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem
untadas com produto que facilite a desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamen-
to.

2.4

2.5 Armaduras

Para os blocos e viga de baldrame, serdo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem,
arames para amarragdo, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescri¢cdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre
espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos
com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizagdo de que o
servigo estd concluido antes da concretagem.

2.6 Concretagem

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da
ABNT, as especificacOes da obra e as condicGes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo o plano de concretagem com,
no minimo, as seguintes informagdes:

- Definigdo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugdo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem ndo previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizagdo dos servigos;

- O sistema de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizagdo dos servigos, inclusive sobressalentes, compativeis
com a produgdo requerida (m3/h).

Os servigcos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizagdo da Fiscalizagdo.

Sera composto de cimento, dgua, agregado miudo e agregado graido. Quando necessario, poderdo ser adicionados
aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde
gue proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdo em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operagdo e manutencdo de todos os equipamentos necessarios a preparagao, langcamen-
to e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em
volume, desde que seja feita a corre¢ao do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo deve-
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ra, em nenhuma hipétese, ser medido em volume, como também serd vedada a mistura de materiais relacionados a
sacos fracionados de cimento. A quantidade de agua serad determinada por pesagem ou por medigdo volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo sera permitido um misturamento
excessivo, que necessite de adigdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remis-
turado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e
sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do langamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos
que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados
graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos aprovados pela fiscaliza-
¢do. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

3 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO

3.1 — Argamassa polimérica

Sobre as vigas de fundacdo sera aplicada camada impermeabilizante, a fim de evitar-se a subida de umidade nas pare-
des, por capilaridade. Devera ser aplicada 3 demaos do produto.

Superficies de concreto devem se apresentar integras e isentas de pd, materiais soltos e contaminagdes como dleos,
graxas e musgos, que possam prejudicar a penetracdo do produto na microestrutura porosa. Devera ser seguido rigo-
rosamente as determinagdes do fabricante do produto.

4 SUPRA-ESTRUTURA

4.1 Pilares

4.1.1 Formas

As formas deverdo estar de acordo com as dimensGes indicadas nos desenhos do projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do langamento e da vibragdo do
concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢do correta e nao sofrendo deformagdes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem
untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento.

4.1.2

4.1.3 Armaduras

Para os blocos e viga de baldrame, serdo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem,
arames para amarragao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de a¢o e colocadas nas formas, nas posi¢ées indicadas no projeto, sobre
espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos
com concreto e seus necessdrios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdo de que o
servico estd concluido antes da concretagem.
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4.1.4 Concretagem

A execuc¢do dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da
ABNT, as especificagdes da obra e as condigdes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo o plano de concretagem com,
no minimo, as seguintes informacgdes:

- Defini¢do do trago do concreto a ser utilizado;

- Defini¢do das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem ndo previstas;

- A quantidade e distribuicao da m3o de obra necessaria para a realizagdo dos servigos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizagdo dos servigos, inclusive sobressalentes, compativeis
com a producgédo requerida (m3/h).

Os servigcos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizagdo da Fiscalizagdo.

Sera composto de cimento, dgua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser adicionados
aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde
gue proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovagao em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operagao e manutenc¢do de todos os equipamentos necessarios a preparagao, langamen-
to e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em
volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado mitudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo deve-
ra, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também sera vedada a mistura de materiais relacionados a
sacos fracionados de cimento. A quantidade de agua serd determinada por pesagem ou por medi¢do volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo sera permitido um misturamento
excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remis-
turado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e
serd operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do langamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos
que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados
graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos aprovados pela fiscaliza-
¢do. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

4.2 Vigas

4.2.1 Formas

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da vibragdo do
concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢do correta e ndo sofrendo deformacdes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem
untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento.

4.2.2

4.2.3 Armaduras

Para os blocos e viga de baldrame, serdo executadas armaduras em a¢o conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem,
arames para amarragao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
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As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas formas, nas posi¢oes indicadas no projeto, sobre
espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos
com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizagdo de que o
servigo esta concluido antes da concretagem.

4.2.4 Concretagem

A execugdo dos servigos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da
ABNT, as especificacOes da obra e as condi¢Bes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacgdo da Fiscalizagdo o plano de concretagem com,
no minimo, as seguintes informacgdes:

- Defini¢do do trago do concreto a ser utilizado;

- Definigdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugdo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizagdo dos servigos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos, inclusive sobressalentes, compativeis
com a producgéo requerida (m3/h).

Os servigcos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizagdo da Fiscalizacdo.

Sera composto de cimento, dgua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser adicionados
aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde
gue proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovagao em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operagao e manutenc¢do de todos os equipamentos necessdrios a preparagdo, langamen-
to e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em
volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo deve-
ra, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também serd vedada a mistura de materiais relacionados a
sacos fracionados de cimento. A quantidade de agua serd determinada por pesagem ou por medi¢cdo volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo serd permitido um misturamento
excessivo, que necessite de adicdo de dgua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remis-
turado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e
serd operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do langamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos
que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados
graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos aprovados pela fiscaliza-
¢do. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

5 PAREDES

5.1 — Alvenaria

Por sobre a viga de fundagdo devidamente impermeabilizada com manta asfaltica deverdo ser executadas as alvenari-
as de blocos ceramicos, nas dimens&es de projeto, utilizando-se argamassa composta de cimento x areia x cal hidrata-
da para o assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas homogéneas em 1cm, sendo fundamental o nivelamen-
to e a prumada. Nao serdo aceitos servigos de alvenaria que estes requisitos ndo estejam atendidos.
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5.2

5.3

5.6

5.7 Vergas

Sobre os vdo das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deverao ser na
mesma largura dos tijolos com duas barras de ago 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto serd de fck 25Mpa.
O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

5.4

5.5 Contravergas

Sob os vdo das janelas serdo executadas contravergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deverao ser
na mesma largura dos tijolos com duas barras de ago 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto sera de fck
25Mpa. O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

6 REVESTIMENTOS

Todas as alvenarias deverdo ser revestidas em todos os lados que ficarem aparentes. Todas as superficies a revestir
deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens, etc.) e outras impurezas que possam acarre-
tar futuros desprendimentos.

6.1

6.2 Chapisco

As superficies das paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa (trago 1:3), tanto internamen-
te quanto externamente.

6.3 Emboco externo

Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo constituidos de camadas continuas e uniformes, perfei-
tamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia com espessura média de 25
mm.

6.4 — Embogo interno
Os revestimentos interno das alvenarias serdo constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente pruma-
das, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia com espessura média de 20 mm.

7 PISOS

7.1 Lastro de brita

Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita 1, limpa. A camada deverd ser de 6cm. Por ser uma camada dre-
nante, ndo deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros materiais, devendo ser aplicada e
espalhada com os devidos cuidados para garantir que ndo haja comunica¢do da camada do subleito com o piso de
concreto que nao seja a brita.

7.2 Lona
Sobre a camada de brita perfeitamente regularizada, sera colocada lona preta, na espessura de 200 micras.

7.3 Lastro de concreto
Sobre a lona, serd executado lastro de concreto com espessura de 5cm preenchendo os espacos entre as vigas de

baldrame. O concreto deve ser compactado sem que haja penetra¢do da massa no lastro de brita.

7.4 Contrapiso
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O contrapiso aderido sobre a camada de concreto servird para a regularizagdo do piso para o assentamento do piso.
Devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa traco 1:4 na espessura média de 2cm.

7.5 Revestimento porcelanato

O piso sera em placas de porcelanato 45x45cm assentados com argamassa colante ACIIl préprios para o material.
Amostra da placa de porcelanato devera ser apresentada a fiscalizagdo antes do assentamento. Os espagamentos das
placas deverdo ser de acordo com a recomendagdo do fabricante e o rejunte impermeavel.

7.6 Rodapé porcelanato
O rodapé serd do mesmo acabamento do piso, que poderd ser recortadas as pegas com altura de 7cm, assentadas
com argamassa colante ACIIl e rejuntadas com rejunte impermeavel.

7.7 Revestimento Ceramico

Sera feito um reparo de piso ceramico semelhante ao removido assentados com argamassa colante ACIl préprios para
0 material. Amostra da ceramica devera ser apresentada a fiscalizagdo antes do assentamento. Os espagamentos das
placas deverdo ser de acordo com a recomendacgdo do fabricante e o rejunte impermeavel.

8 COBERTURA

8.1 Estrutura de madeira

Sobre as vigas cintas, serd executada estrutura de madeira conforme projeto. A estrutura devera ser construida com
madeira de eucalipto tratado de boa qualidade. As tabuas deverdo de espessura 25mm ou superior e altura de 15cm.
A cobertura sera de telhas de fibrocimento com inclinagdo de 15° em duas aguas.

8.2 Ripamento

Sobra a estrutura de madeira, sera colocada as ripas de pau 5x5cm de eucalipto tratado de boa qualidade para a fixa-
¢do das telhas. As ripas devem ficar espagadas conforme orienta¢do do fabricante das telhas.

N3o deve ser utilizada madeira de pinus no madeiramento do telhado.

8.3 Telhamento

O Telhamento devera ser de telhas de fibrocimento de 6 mm e a colocagdo deve ser de acordo com as especificagdes
do fabricante.

O formato do telhado deve ser de acordo com o projeto, compativel com o telhado do local.

Os parafusos de fixagdo deverdo ser com parafusos galvanizados a fogo.

8.4 Cumeeira
As cumeeiras deverdo ser de fibrocimento e instaladas de acordo com o fabricante.

8.5 Calhas
No encontro das aguas entre os dois telhados, devera ser instalada calha de aluminio de corte 50 para o direciona-
mento das aguas dos telhados.

8.6 Tubo de queda
No final da calha serd instalado bocal com tubo de queda até o solo.

8.7 Espelho de beiral
No contorno do beiral, deve ser instalado espelho de madeira para acabamento do telhado. Devera ser fixado no
madeiramento do telhado. A madeira podera ser de pinus tratado com acabamento aplainado.

8.8 Forro de beiral
O beiral sera revestido com forro de madeira de pinus tratado.
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9 FORRO

9.1 Forro com estrutura

Serdo instalados forros de PVC em todas as salas e corredor. O forro sera em talas de 20 cm, brancos, frisados, espes-
sura 10 mm. No encontro entre o forro e a parede serdo utilizados acabamentos compativeis com o forro utilizado, na
mesma cor, assim como acabamentos de cantos.

A estrutura de fixagdo podera ser elaborada com sarrafos de madeira de eucalipto tratado de 5 cm ou com estrutura
de perfis metdlicos tipicos para gesso acartonado.

10 ESQUADRIAS

10.1 Peitoril
Deverdo ser instalados peitoris em granito ou marmore, com largura de 15cm, assentado com argamassa colante com
friso pingadeira. A pedra devera possuir polimento nas partes aparentes.

10.2 Portas internas

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagGes e coloragdo homogénea, pronta para receber tinta. A
folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo,
o nivel e o esquadro. Duas dobradicas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha
de porta para serem parafusadas no marco. Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco/batente e o
requadramento do vdo, na parte superior e em trés pontos equiespacados em cada lateral do vao; ndo aplicar na
posicao da testa da fechadura. Fechadura em inox.

10.3 Reinstalagdo de portas
As portas que foram retiradas e tem condi¢Ges para reinstalagdo, deverdo ser posicionadas nos vaos compativeis.
Poderdo ser fixadas as paredes através de espuma expansiva ou com tacos pré-fixados na alvenaria.

10.4 Contramarco

Nos vaos das janelas serd instalado contramarco em aluminio, fixados na alvenaria, servindo de auxiliar para o reves-
timento e fixacdo das janelas.

10.5 Janelas

As janelas serdo de correr, em duas folhas, com vidros, incluso ferragens.

10.6 Guarnigao
As janelas deverdo ter moldura em aluminio na parte interna, dando acabamento ao contorno da janela.

10.7 Porta de vidro
Na fachada serd instalada porta de vidro temperado de 10mm em duas folhas de 90x210cm. Sera instaladas as ferra-
gens necessarias para o fechamento e trancamento da porta.

11 PINTURA

11.1 Selador
Todas as paredes devem receber fundo selador acrilico, tanto internamente quanto externamente, uma de-
mao. Aplicacdo devera atender as recomendacGes do fabricante.

11.2 Tinta acrilica Premium para paredes

Todas as paredes devem receber duas demdos de tinta acrilica PREMIUM, internamente e externamente. A
aplicagdo deve atender as recomendagdes do fabricante.

A cor sera definida pela fiscalizagdo.

10
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11.3 Esmalte Premium para madeira

Todas as janelas, forro de beiral e tabeira do telhado deverao ser pintados. Primeiramente devera ser aplicado
fundo sintético nivelador branco fosco para madeira. Posteriormente deverd ser aplicado duas demdos de esmalte
sintético Premium, na cor definida pela fiscalizagdo.
Importante ressaltar que as madeiras ndo deverdo apresentar farpas, os quais devem ser lixados apds a primeira de-
mao de esmalte para o perfeito acabamento da segunda demao.
A aplicagdo deve atender as recomendagdes do fabricante.

12 INSTALACOES ELETRICAS

Devem-se utilizar as conven¢Ges da NBR-5410 da forma seguinte:
a) FASE — VERMELHA ou PRETA

b) NEUTRO - AZUL CLARO;

c) RETORNO - BRANCO;

d) TERRA - VERDE CLARO.

12.1 — Ponto de iluminagdo

Deverdo ser instalados pontos de iluminagdo no teto com interruptor na parede, conforme projeto.

Devera ser interligado entre a caixa e o ponto por eletroduto de 32 mm. Os eletrodutos devem ser fixados nas estru-
turas de madeira com bragadeiras. Os circuitos devem adotar as convenc¢des acima e atender a NBR. Para iluminagdo
adotar eletrocondutores de 1,5 mm? e disjuntor de 16 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serdo de PVC, de quali-
dade comprovada, embutidas na alvenaria.

12.2 — Tomadas

Deverdo ser instaladas tomadas na parede, conforme projeto. Devera ser interligado entre a caixas e CD por eletrodu-
to de 32 mm embutidos nas paredes. Os circuitos devem adotar as convengbes acima e atender a NBR. Para circuito
de tomadas adotar eletrocondutores de 2,5 mm? e disjuntor de 20 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serdo de
PVC, de qualidade comprovada, embutidas na alvenaria.

12.3 — Luminarias plafon
As luminarias da circulagdo e escadaria serdo do tipo plafon redondo com vidro fosco diametro 25 cm, para 1 lampa-
da, base €27, com lampada compacta 15 w.

12.4 Luminaria tipo calha
As luminarias da sala serdo de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de 18 w, aletada, completa
(lampadas e reator inclusos).

12.5 — Quadro de distribuicdo
O quadro de distribuicdo de energia serd de PVC para 12 disjuntores, embutido na parede.

12.6 Disjuntores 16A
Os disjuntores serao padrao DIN, instalados em quadro de distribuicdo embutido.
Disjuntores serdo monopolares de 16A para o circuito de iluminagdo, um pra cada sala e circulagdo, separados

12.7 — Disjuntores 20A
Os disjuntores serdo padrao DIN, instalados em quadro de distribuicdo embutido.
Disjuntores serdo monopolares de 20A para o circuito de tomadas, um pra cada sala e circulagdo, separados.

12.8 Disjuntor 32A

Os disjuntores serdao padrao DIN, instalados em quadro de distribuicdo embutido.
Disjuntor de 32A para geral, bipolar.

11
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12.9 — Eletrocondutores
Para a alimentacdo da energia no quadro, devera ser deslocado de outra caixa préxima. Para este servigo devera ser
instalado cabo flexivel de 6mm?2.

12.10 - Eletrodutos
Os eletrodutos serdo corrugados de 32 mm, embutidos nas paredes ou fixados nas estruturas de madeira. Serdo utili-
zados para interligar os quadros para a passagem do fio.

13 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as pavimenta-
¢Oes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de chapisco, assim como
as de tinta, serdo removidas de todos os compartimentos, sendo que ndo podera ser utilizado nenhum tipo de acido
na limpeza final.

A verificagdo final sera procedida, cuidadosamente, das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas
as instalagdes da obra.

Na entrega da obra serdo feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os testes visam aquilatar o funciona-
mento normal: iluminagdo, controles, circuitos elétricos, etc.

Sera feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, os arremates e retoques necessarios, sendo que eles serdo
realizados imediatamente.

Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fara um oficio a Fiscalizagdo solicitando a vistoria para a entrega da
obra. Apos a vistoria, cabe a Fiscalizagdo lavrar um termo de recebimento provisdrio, no qual assinalara as falhas pen-
dentes de solugdo.

Estas falhas deverdo ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando serd lavrado o termo de recebimento
da obra.

Balneario Pinhal, 21 de dezembro de 2021.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA RS172453
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