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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Objeto:  Ampliação EMEI PEIXINHO: Construção de uma sala de aula em alvenaria; 
Local: Local: Rua João Guimarães Chiden - nº 263 - Centro - Balneário Pinhal/RS  
Área de intervenção: 76,65m² 

Prazo Estimado: 02 meses 

 
I. CONDIÇÕES GERAIS 
 
a – Preliminares 

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação 
dos projetos, prevalecendo os detalhamentos e cotas indicados em planta. 
Caso ocorra alguma alteração na obra diferentemente do que consta no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer 
outros, deverá ser imediatamente comunicada ao Fiscal da Prefeitura Municipal, que ouvirá sempre os profissionais 
responsáveis pelo projeto. 
 
b – Dos materiais 

A presente especificação de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o memorial descritivo, devem 
ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informações em um documento, mas na presença do 
outro, não será caso de omissão, pois a contratada terá ciência. 
Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer às normas da ABNT e as especificações de projeto 
ou do presente Memorial Descritivo. 
Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material especificado deverá ser 
solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização. 
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apre-
sente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade. 
A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do rece-
bimento da impugnação. 
Todos os materiais a ser empregados na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfarão 
rigorosamente as especificações. As formas poderão ser reaproveitadas, desde que não diminua a qualidade final do 
serviço. 
 
c - Dos serviços 

A direção geral da obra ficará a cargo da empresa Contratada, a única responsável perante a Prefeitura Municipal. A 
obra deverá ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido recolhimento de ART, específico da 
obra em questão, mantendo no local um mestre que responda pelo profissional, na ausência do mesmo. 
O mestre deverá ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela Prefeitura para a obra, tendo este o direito a 
seu juízo, de recusá-lo como exigir a sua substituição no curso da obra, caso demonstre insuficiente perícia nos traba-
lhos, ou oposição em executar as ordens da Fiscalização. 
A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela Fiscalização dentro de 48 horas a contar da data de 
recebimento da exigência. 
Ficará, a critério da Fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com o 
projeto completo ou que estejam executados com má qualidade. Caso a contratada se negue a demolir, esta etapa 
será desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer à rescisão contratual a critério da fiscalização. 
A mão-de-obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualida-
de, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações do projeto completo. 
A Contratada manterá no escritório da obra, em local de fácil acesso, a quantificação e o número de pessoal traba-
lhando na obra diariamente.  
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A Contratada deverá solicitar a vistoria das etapas de execução da obra, antes da emissão da nota fiscal, para a libera-
ção do pagamento da parcela, com antecedência de 05 dias. Não serão pagas etapas iniciadas e não concluídas, pre-
vistas na parcela, exceção às previstas no cronograma. 
Será obrigatório o uso de diário de obras pela contratada. 
 
d  -  Descr ições  da obra  

O presente memorial tem por objetivo verificar as condições que regem a aplicação e uso dos materiais a serem em-
pregados na construção da edificação referente à ampliação da EMEI PEIXINHO, construção de uma sala de aula, per-
tencente ao Município do Balneário Pinhal/RS, Rua João Guimarães Chiden - nº 263 – Centro 
Área de intervenção: 76,65m² 
As execuções de todos os serviços contratados deverão obedecer rigorosamente às normas a seguir: a mão-de-obra es-
pecializada e o acabamento esmerado; sendo impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial 
Descritivo, Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares. 
A construção das salas de aula configura-se como sendo térrea, com estrutura de concreto armado, laje de concreto ar-
mado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, com as paredes externas em alvenaria. 
 
e - Instalação da obra 

O local e a área para a locação do canteiro da obra serão determinados pela Fiscalização, devendo a Contratada visitar 
o local informando-se de todas as condições e facilidades. 
Toda tubulação de água fria, águas pluviais, caixas de passagem e inspeção de águas pluviais e esgoto, tubulações de 
energia, lógica, etc., que possam interferir na execução do projeto ou na manutenção das redes existentes, deverão 
ser remanejadas, com aval da fiscalização. Esta orientação serve também para os equipamentos instalados no local, 
que deverão ser removidos para o espaço destinado a eles, em definitivo. 
 
f - Da Manutenção 

São de responsabilidade da Contratada, as instalações e equipamentos tais como: 
• Tapumes, cercas e portões. 
• Placas de obra, indicações, identificação, etc. 
• Equipamentos de segurança do trabalho, tais como: capacetes, óculos de proteção, botinas, macacões ou roupas 
apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigatório.  
• Maquinário, equipamentos e ferramental necessário. 
 
g – Da Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno será feita pela Contratada, com a fiscalização do Poder Executivo Municipal. Será procedida, no 
prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno. 
Toda a vegetação rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da construção do prédio, deverá ser previ-
amente removida, bem como restos de materiais e/ou entulhos. 
A Contratada deverá manter e conservar as instalações e equipamentos existentes e que venham a sofrer danos com 
a obra. Deverá também manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e conservação, com remoção de 
entulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de serviços. 
 
h – Do Início dos Trabalhos 

A Contratada deverá zelar pelo patrimônio público, sendo de sua responsabilidade os bens de propriedade do Poder 
Executivo Municipal. 
Toda a caliça e restos de materiais deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora ou 
removidos periodicamente. Não serão tolerados restos de materiais, entulhos, espalhados pelo terreno. O canteiro de 
obra deve ser organizado. 
A Fiscalização da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo, mediante solicitação 
ou não da Contratada. 
A execução da obra deverá seguir rigorosamente as indicações constantes no Projeto Arquitetônico e projetos com-
plementares, pois estes se completam. 
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I. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
A descrição dos serviços abaixo segue a mesma itemização da planilha orçamentária. 
 
1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES 
 
1.1 Placa 
A empresa contratada deverá instalar e manter placa fixada no local da obra durante todo o período da construção. 
Deverá ser confeccionada conforme padrão fornecido pela Poder Executivo Municipal Balneário do Pinhal após a assi-
natura do contrato, conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de Serviço, de tamanho 2,00mx1,00m, em 
chapa galvanizada N22 adesivada. 
 
1.2 Depósito e banheiro 
O depósito será local fechado de 2,3x6,0m, para a guarda de materiais e abrigo da chuva de ferramentas, podendo ser 
contêiner locado. Deverá possuir um banheiro com vaso sanitário com descarga e lavatório, ambos de louça e água 
instaladas. O esgoto deverá ser ligado provisoriamente à caixa externa, impermeável inclusive o fundo, com tampa 
para limpeza periódica. 
Imediatamente após a marcação da obra, a Contratada deverá solicitar uma vistoria pela Fiscalização da Prefeitura 
Municipal, para conferência de localização e ortogonalidade da mesma. Também deverá ser solicitada vistoria da 
Fiscalização após a execução das formas da fundação, para a mesma conferência. 
A marcação da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquitetônico, devendo ser checado quando 
de sua conclusão pelo responsável técnico da Secretaria de Planejamento. 
 

1.3 Limpeza do terreno 
Deverá ser removida a camada vegetal do terreno, podendo ser feito de forma manual ou mecanizada.  
 
1.4 Locação da obra 
Deverá ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra marcados nos mes-
mos. A obra deverá ser perfeitamente no esquadro e nível de acordo com o projeto.  
 
1.5 Demolição de alvenaria 
Deverão ser demolidas as alvenarias conforme projeto de demolição, de forma controlada a fim de evitar danos às 
alvenarias que permanecerão assim como as estruturas existentes. 
 
1.6 Remoção de janelas 
Algumas janelas serão removidas conforme projeto de demolição. Serão reutilizadas na própria obra. Caso haja danos 
na porta que inviabilize a reutilização da mesma, deverá ser comunicada a fiscalização da obra previamente à retirada.  
 
1.7 Remoção de portas 
Algumas portas serão removidas conforme projeto de demolição. Serão reutilizadas na própria obra. Caso haja danos 
na porta que inviabilize a reutilização da mesma, deverá ser comunicada a fiscalização da obra previamente à retirada.  
 
1.8 Remoção de telhas 

Parte do telhado deverá ser removido para que seja possível a construção da nova sala. As telhas poderão ser reapro-
veitadas. 
 
  
 
2 FUNDAÇÃO 
 
2.1 Escavação  
Deverá ser realizada a abertura das valas para o assentamento da alvenaria de pedra, para a fundação, de forma ma-
nual ou mecanizada. 
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2.2 Alvenaria de pedra 
As fundações serão do tipo baldrame executada através de bloco de pedra de grês, assentadas com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3. 
As fiadas serão em número mínimo de dois, sendo que a primeira deverá ser perpendicular ao alinhamento da viga. As 
demais deverão ser no mesmo sentido da viga. Deverão ficar perfeitamente alinhadas, prumadas e uniformes. As suas 
juntas deverão ter espessura máxima de 3cm. Sobre a última fiada deverá ser feita uma viga baldrame 20cm x 35cm 
de concreto armado com FCk=20 MPa. A armadura da viga de baldrame deve ter 4 ferros CA 50 10,00mm, sendo dois 
ferros na parte inferior e dois na parte superior, com estribos de aço CA 50 5mm a cada 15cm. 
Após a desforma da viga de baldrame, deverá ser executado o reaterro da cava, compactado em camadas de 20cm. 
 
2.3 Formas  
As formas deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar as pressões resultantes do lançamento e da vibração do 
concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações. 
Serão suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem 
untadas com produto que facilite a desforma. As formas das vigas serão montadas sobre a alvenaria de embasamen-
to. 
 
2.4  
2.5 Armaduras 
Para os blocos e viga de baldrame, serão executadas armaduras em aço conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto. 
A contratada deverá fornecer o aço destinado às armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem, 
arames para amarração, etc., bem como deverá estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverão obedecer às prescrições na NBR 7480 e NBR 7481. 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre 
espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos 
com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 
As barras de aço deverão ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.º 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda 
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessários entre elas. 
A armadura será conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverá informar a fiscalização de que o 
serviço está concluído antes da concretagem.  
 
2.6 Concretagem 
A execução dos serviços de concretagem deverá atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da 
ABNT, as especificações da obra e as condições gerais a seguir descritas. 
Antes do início dos serviços, a Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização o plano de concretagem com, 
no mínimo, as seguintes informações: 
- Definição do traço do concreto a ser utilizado; 
- Definição das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execução; 
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem não previstas; 
- A quantidade e distribuição da mão de obra necessária para a realização dos serviços; 
- O sistema de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura a ser adotado; 
- A relação dos materiais e equipamentos necessários a realização dos serviços, inclusive sobressalentes, compatíveis 
com a produção requerida (m3/h). 
Os serviços de concretagem somente serão iniciados após a devida autorização da Fiscalização. 
Será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Quando necessário, poderão ser adicionados 
aditivos redutores de água, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde 
que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovação em ensaios de laboratório. 
O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à preparação, lançamen-
to e adensamento do concreto serão feitos pela contratada. 
A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em 
volume, desde que seja feita a correção do volume do agregado miúdo por ocasião da dosagem. O cimento não deve-
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rá, em nenhuma hipótese, ser medido em volume, como também será vedada a mistura de materiais relacionados a 
sacos fracionados de cimento. A quantidade de água será determinada por pesagem ou por medição volumétrica. 
O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme. Não será permitido um misturamento 
excessivo, que necessite de adição de água para preservar a consistência necessária do concreto. Será preparado 
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido não deverá ser remis-
turado nem dosado. A betoneira não deverá ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e 
será operada na velocidade indicada na placa que fornece as características da máquina. 
Antes do início do lançamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serão inspecionados quanto a defeitos 
que possam existir. O concreto será vibrado até atingir a densidade máxima praticável, livre de vazios entre agregados 
graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos.  
A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela fiscaliza-
ção. A contratada deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. 
 
 
3 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
 
3.1 – Argamassa polimérica 
Sobre as vigas de fundação será aplicada camada impermeabilizante, a fim de evitar-se a subida de umidade nas pare-
des, por capilaridade. Deverá ser aplicada 3 demãos do produto. 
Superfícies de concreto devem se apresentar íntegras e isentas de pó, materiais soltos e contaminações como óleos, 
graxas e musgos, que possam prejudicar a penetração do produto na microestrutura porosa. Deverá ser seguido rigo-
rosamente as determinações do fabricante do produto. 
 
 
4 SUPRA-ESTRUTURA 
 

4.1 Pilares   

4.1.1 Formas  
As formas deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar as pressões resultantes do lançamento e da vibração do 
concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações. 
Serão suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem 
untadas com produto que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. 
As formas das vigas serão montadas sobre a alvenaria de embasamento. 
 
4.1.2 
4.1.3 Armaduras 
Para os blocos e viga de baldrame, serão executadas armaduras em aço conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto. 
A contratada deverá fornecer o aço destinado às armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem, 
arames para amarração, etc., bem como deverá estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverão obedecer às prescrições na NBR 7480 e NBR 7481. 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre 
espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos 
com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 
As barras de aço deverão ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.º 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda 
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessários entre elas. 
A armadura será conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverá informar a fiscalização de que o 
serviço está concluído antes da concretagem.  
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4.1.4 Concretagem 
A execução dos serviços de concretagem deverá atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da 
ABNT, as especificações da obra e as condições gerais a seguir descritas. 
Antes do início dos serviços, a Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização o plano de concretagem com, 
no mínimo, as seguintes informações: 
- Definição do traço do concreto a ser utilizado; 
- Definição das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execução; 
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem não previstas; 
- A quantidade e distribuição da mão de obra necessária para a realização dos serviços; 
- O sistema de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura a ser adotado; 
- A relação dos materiais e equipamentos necessários a realização dos serviços, inclusive sobressalentes, compatíveis 
com a produção requerida (m3/h). 
Os serviços de concretagem somente serão iniciados após a devida autorização da Fiscalização. 
Será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Quando necessário, poderão ser adicionados 
aditivos redutores de água, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde 
que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovação em ensaios de laboratório. 
O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à preparação, lançamen-
to e adensamento do concreto serão feitos pela contratada. 
A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em 
volume, desde que seja feita a correção do volume do agregado miúdo por ocasião da dosagem. O cimento não deve-
rá, em nenhuma hipótese, ser medido em volume, como também será vedada a mistura de materiais relacionados a 
sacos fracionados de cimento. A quantidade de água será determinada por pesagem ou por medição volumétrica. 
O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme. Não será permitido um misturamento 
excessivo, que necessite de adição de água para preservar a consistência necessária do concreto. Será preparado 
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido não deverá ser remis-
turado nem dosado. A betoneira não deverá ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e 
será operada na velocidade indicada na placa que fornece as características da máquina. 
Antes do início do lançamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serão inspecionados quanto a defeitos 
que possam existir. O concreto será vibrado até atingir a densidade máxima praticável, livre de vazios entre agregados 
graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos.  
A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela fiscaliza-
ção. A contratada deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. 
 
4.2 Vigas 
4.2.1 Formas  
As formas deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar as pressões resultantes do lançamento e da vibração do 
concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações. 
Serão suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e serem 
untadas com produto que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. 
As formas das vigas serão montadas sobre a alvenaria de embasamento. 
 
4.2.2 
4.2.3 Armaduras 
Para os blocos e viga de baldrame, serão executadas armaduras em aço conforme projeto. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto. 
A contratada deverá fornecer o aço destinado às armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem, 
arames para amarração, etc., bem como deverá estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As arma-
duras a serem utilizadas deverão obedecer às prescrições na NBR 7480 e NBR 7481. 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre 
espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos 
com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 
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As barras de aço deverão ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.º 18 (9,6 g/m) ou por ponto de solda 
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessários entre elas. 
A armadura será conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverá informar a fiscalização de que o 
serviço está concluído antes da concretagem.  
 
4.2.4 Concretagem 
A execução dos serviços de concretagem deverá atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas da 
ABNT, as especificações da obra e as condições gerais a seguir descritas. 
Antes do início dos serviços, a Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização o plano de concretagem com, 
no mínimo, as seguintes informações: 
- Definição do traço do concreto a ser utilizado; 
- Definição das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execução; 
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem não previstas; 
- A quantidade e distribuição da mão de obra necessária para a realização dos serviços; 
- O sistema de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura a ser adotado; 
- A relação dos materiais e equipamentos necessários a realização dos serviços, inclusive sobressalentes, compatíveis 
com a produção requerida (m3/h). 
Os serviços de concretagem somente serão iniciados após a devida autorização da Fiscalização. 
Será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Quando necessário, poderão ser adicionados 
aditivos redutores de água, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde 
que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovação em ensaios de laboratório. 
O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à preparação, lançamen-
to e adensamento do concreto serão feitos pela contratada. 
A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em 
volume, desde que seja feita a correção do volume do agregado miúdo por ocasião da dosagem. O cimento não deve-
rá, em nenhuma hipótese, ser medido em volume, como também será vedada a mistura de materiais relacionados a 
sacos fracionados de cimento. A quantidade de água será determinada por pesagem ou por medição volumétrica. 
O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme. Não será permitido um misturamento 
excessivo, que necessite de adição de água para preservar a consistência necessária do concreto. Será preparado 
somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido não deverá ser remis-
turado nem dosado. A betoneira não deverá ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e 
será operada na velocidade indicada na placa que fornece as características da máquina. 
Antes do início do lançamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serão inspecionados quanto a defeitos 
que possam existir. O concreto será vibrado até atingir a densidade máxima praticável, livre de vazios entre agregados 
graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos.  
A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela fiscaliza-
ção. A contratada deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. 
 
 
5 PAREDES  
 
5.1 – Alvenaria  

Por sobre a viga de fundação devidamente impermeabilizada com manta asfáltica deverão ser executadas as alvenari-
as de blocos cerâmicos, nas dimensões de projeto, utilizando-se argamassa composta de cimento x areia x cal hidrata-
da para o assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas homogêneas em 1cm, sendo fundamental o nivelamen-
to e a prumada. Não serão aceitos serviços de alvenaria que estes requisitos não estejam atendidos.  
 
5.2 Vergas 
Sobre os vão das janelas serão executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deverão ser na 
mesma largura dos tijolos com duas barras de aço 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto será de fck 25Mpa. 
O comprimento deverá ultrapassar 20cm para cada lado do vão. 
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5.3 Contravergas 
Sob os vão das janelas serão executadas contravergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deverão ser 
na mesma largura dos tijolos com duas barras de aço 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto será de fck 
25Mpa. O comprimento deverá ultrapassar 20cm para cada lado do vão. 
 
5.4 Vergas 
Sobre os vão das portas serão executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deverão ser na 
mesma largura dos tijolos com duas barras de aço 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto será de fck 25Mpa. 
O comprimento deverá ultrapassar 20cm para cada lado do vão. 
 
 
6 REVESTIMENTOS  
 
Todas as alvenarias deverão ser revestidas em todos os lados que ficarem aparentes. Todas as superfícies a revestir 
deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. 
A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limos, fuligens, etc.) e outras impurezas que possam acarre-
tar futuros desprendimentos. 
 
6.1 Chapisco 
As superfícies das paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa (traço 1:3), tanto internamen-
te quanto externamente. 
 
6.2 Emboço  
Os revestimentos das alvenarias que foram construídas serão constituídos de camadas contínuas e uniformes, perfei-
tamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia com espessura média de 20 
mm em ambos os lados. 
 
 
7 PISOS 
 
7.1 Lastro de brita 
Sobre o aterro, deverá ser espalhado lastro de brita 1, limpa. A camada deverá ser de 6cm. Por ser uma camada dre-
nante, não deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros materiais, devendo ser aplicada e 
espalhada com os devidos cuidados para garantir que não haja comunicação da camada do subleito com o piso de 
concreto que não seja a brita. 
 
7.2 Lona 
Sobre a camada de brita perfeitamente regularizada, será colocada lona preta, na espessura de 200 micras. 
 
7.3 Lastro de concreto 
Sobre a lona, será executado lastro de concreto com espessura de 5cm preenchendo os espaços entre as vigas de 
baldrame. O concreto deve ser compactado sem que haja penetração da massa no lastro de brita. 
 
7.4 Contrapiso 
O contrapiso aderido sobre a camada de concreto servirá para a regularização do piso para o assentamento do piso. 
Deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:4 na espessura média de 2cm. 
 
7.5 Revestimento porcelanato  
O piso será em placas de porcelanato 45x45cm assentados com argamassa colante ACIII próprios para o material. 
Amostra da placa de porcelanato deverá ser apresentada à fiscalização antes do assentamento. Os espaçamentos das 
placas deverão ser de acordo com a recomendação do fabricante e o rejunte impermeável. 
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7.6 Piso cimentado 
A parte do piso que é externo será em piso de cimento alisado de espessura 2cm sobre o lastro de concreto. O aca-
bamento deverá ser sem ondulações e ranhuras, ou seja, completamente liso. A argamassa será com traço 1:3 de 
cimento:areia.  
 
7.7 Rodapé porcelanato  
O rodapé será do mesmo acabamento do piso, que poderá ser recortadas as peças com altura de 7cm, assentadas 
com argamassa colante ACIII e rejuntadas com rejunte impermeável.  
  
 
8 COBERTURA  
 
8.1 Estrutura de madeira 
Sobre as vigas cintas, será executada estrutura de madeira conforme projeto. A estrutura deverá ser construída com 
madeira de eucalipto tratado de boa qualidade. As tabuas deverão de espessura 25mm ou superior e altura de 15cm.  
A cobertura será de telhas de fibrocimento com inclinação de 15° em duas águas.  
 
8.2 Ripamento 
Sobra a estrutura de madeira, será colocada as ripas de pau 5x5cm de eucalipto tratado de boa qualidade para a fixa-
ção das telhas. As ripas devem ficar espaçadas conforme orientação do fabricante das telhas. 
Não deve ser utilizada madeira de pinus no madeiramento do telhado. 
 
8.3 Telhamento  
O Telhamento deverá ser de telhas de fibrocimento de 6 mm e a colocação deve ser de acordo com as especificações 
do fabricante. 
O formato do telhado deve ser de acordo com o projeto, compatível com o telhado do local. 
Os parafusos de fixação deverão ser com parafusos galvanizados a fogo. 
 
8.4 Cumeeira  
As cumeeiras deverão ser de fibrocimento e instaladas de acordo com o fabricante. 
 
8.5 Calhas 
No encontro das águas entre os dois telhados, deverá ser instalada calha de alumínio de corte 50 para o direciona-
mento das águas dos telhados. 
 
8.6 Tubo de queda 
No final da calha será instalado bocal com tubo de queda até o solo. 
 
8.7 Espelho de beiral 
No contorno do beiral, deve ser instalado espelho de madeira para acabamento do telhado. Deverá ser fixado no 
madeiramento do telhado. A madeira poderá ser de pinus tratado com acabamento aplainado. 
 
8.8 Forro de beiral 
O beiral será revestido com forro de madeira de pinus tratado. 
 
 
9 FORRO 
 
9.1 Forro com estrutura 
Serão instalados forros de PVC em todas as salas e corredor. O forro será em talas de 20 cm, brancos, frisados, espes-
sura 10 mm. No encontro entre o forro e a parede serão utilizados acabamentos compatíveis com o forro utilizado, na 
mesma cor, assim como acabamentos de cantos.  
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A estrutura de fixação poderá ser elaborada com sarrafos de madeira de eucalipto tratado de 5 cm ou com estrutura 
de perfis metálicos típicos para gesso acartonado. 
 
 
10 ESQUADRIAS 
 
10.1 Peitoril 
Deverão ser instalados peitoris em granito ou mármore, com largura de 15cm, assentado com argamassa colante com 
friso pingadeira. A pedra deverá possuir polimento nas partes aparentes. 
 
10.2 Portas internas 
O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para receber tinta. A 
folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, 
o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha 
de porta para serem parafusadas no marco. Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco/batente e o 
requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equiespaçados em cada lateral do vão; não aplicar na 
posição da testa da fechadura. Fechadura em inox. 
 
10.3 Reinstalação de portas 
As portas que foram retiradas e tem condições para reinstalação, deverão ser posicionadas nos vãos compatíveis. 
Poderão ser fixadas às paredes através de espuma expansiva ou com tacos pré-fixados na alvenaria. 
 
10.4 Janelas 
As janelas deverão ser de madeira, com o modelo existente no local. A madeira deverá ser de primeira qualidade de 
cedro ou angelim. Deverão ser instaladas as ferragens de primeira qualidade. 
 
10.5 Vidros 
Nas janelas deverão ser instalados os vidros necessários, do tipo incolor liso, de 4mm, podendo ser fixados com ba-
guete de madeira. 
 
 
11 PINTURA 
 
11.1 Selador  
 Todas as paredes devem receber fundo selador acrílico, tanto internamente quanto externamente, uma de-
mão. Aplicação deverá atender as recomendações do fabricante. 
 
11.2 Tinta acrílica Premium para paredes 
 Todas as paredes devem receber duas demãos de tinta acrílica PREMIUM, internamente e externamente. A 
aplicação deve atender as recomendações do fabricante. 
 A cor será definida pela fiscalização. 
 
11.3 Esmalte Premium para madeira 
 Todas as janelas, forro de beiral e tabeira do telhado deverão ser pintados. Primeiramente deverá ser aplicado 
fundo sintético nivelador branco fosco para madeira. Posteriormente deverá ser aplicado duas demãos de esmalte 
sintético Premium, na cor definida pela fiscalização.  
Importante ressaltar que as madeiras não deverão apresentar farpas, os quais devem ser lixados após a primeira de-
mão de esmalte para o perfeito acabamento da segunda demão.  
A aplicação deve atender as recomendações do fabricante. 
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12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Devem-se utilizar as convenções da NBR-5410 da forma seguinte: 
a) FASE – VERMELHA ou PRETA 
b) NEUTRO - AZUL CLARO; 
c) RETORNO - BRANCO; 
d) TERRA - VERDE CLARO. 
 
12.1 – Ponto de iluminação 
Deverão ser instalados pontos de iluminação no teto com interruptor na parede, conforme projeto.  
Deverá ser interligado entre a caixa e o ponto por eletroduto de 32 mm. Os eletrodutos devem ser fixados nas estru-
turas de madeira com braçadeiras. Os circuitos devem adotar as convenções acima e atender a NBR. Para iluminação 
adotar eletrocondutores de 1,5 mm² e disjuntor de 16 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serão de PVC, de quali-
dade comprovada, embutidas na alvenaria.  
 
12.2 – Tomadas 
Deverão ser instaladas tomadas na parede, conforme projeto. Deverá ser interligado entre a caixas e CD por eletrodu-
to de 32 mm embutidos nas paredes. Os circuitos devem adotar as convenções acima e atender a NBR. Para circuito 
de tomadas adotar eletrocondutores de 2,5 mm² e disjuntor de 20 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serão de 
PVC, de qualidade comprovada, embutidas na alvenaria. 
 
12.3 Luminária tipo calha 
As luminárias da sala serão de sobrepor em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 18 w, aletada, completa 
(lâmpadas e reator inclusos). 
 
12.4 – Quadro de distribuição 
O quadro de distribuição de energia será de PVC para 6 disjuntores, embutido na parede. 
 
12.5 – Eletrocondutores 
Para a alimentação da energia no quadro, deverá ser deslocado de outra caixa próxima. Para este serviço deverá ser 
instalado cabo flexível de 6mm². 
 
12.6 – Eletrodutos 
Os eletrodutos serão corrugados de 32 mm, embutidos nas paredes ou fixados nas estruturas de madeira. Serão utili-
zados para interligar os quadros para a passagem do fio. 
 
12.7 Disjuntores 16A 
Os disjuntores serão padrão DIN, instalados em quadro de distribuição embutido.  
Disjuntores serão monopolares de 16A para o circuito de iluminação, um pra cada sala e circulação, separados 
 
12.8 – Disjuntores 20A 
Os disjuntores serão padrão DIN, instalados em quadro de distribuição embutido.  
Disjuntores serão monopolares de 20A para o circuito de tomadas, um pra cada sala e circulação, separados. 
 
12.9 Disjuntor 32A 
Os disjuntores serão padrão DIN, instalados em quadro de distribuição embutido.  
Disjuntor de 32A para geral, bipolar. 
 
 
13 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 
 
Será removido todo o entulho do terreno e serão cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as pavimenta-
ções, revestimentos, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de chapisco, assim como 
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as de tinta, serão removidas de todos os compartimentos, sendo que não poderá ser utilizado nenhum tipo de ácido 
na limpeza final. 
A verificação final será procedida, cuidadosamente, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 
as instalações da obra. 
 Na entrega da obra serão feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os testes visam aquilatar o funciona-
mento normal: iluminação, controles, circuitos elétricos, etc. 
Será feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, os arremates e retoques necessários, sendo que eles serão 
realizados imediatamente. 
Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fará um ofício à Fiscalização solicitando a vistoria para a entrega da 
obra. Após a vistoria, cabe a Fiscalização lavrar um termo de recebimento provisório, no qual assinalará as falhas pen-
dentes de solução. 
Estas falhas deverão ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando será lavrado o termo de recebimento 
da obra. 
 
 
 
 

Balneário Pinhal, 05 de janeiro de 2022. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raul Dariva Maggi 

Engenheiro Civil – CREA RS172453 


