
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Custo Unitário 
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BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 REVITALIZAÇÃO LARGO OSSO DA BALEIA  - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE RUA 663.720,72 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 40.360,47 

1.0.1. COMPOSIÇÃO CP57
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22 TAMANHO 2,4X1,2M, ADESIVADA FIXADAS 

EM PILARETE CAIBROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 7,5X7,5 
UNIDADE 1,00                  752,40 BDI 1 964,35 964,35 

1.0.2. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   4,00                  835,00 BDI 1 1.070,22 4.280,88 

1.0.3. COMPOSIÇÃO CP9 LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2M M 110,00                    24,38 BDI 1 31,25 3.437,50 

1.0.4. COMPOSIÇÃO CP70 ANDAIME PARA SERVIÇOES GERAIS UN 1,00               2.604,90 BDI 1 3.338,70 3.338,70 

1.0.5. COMPOSIÇÃO CP12
TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL (COLA FENOLICA) 10MM E ESTRUTURA DE 

PINUS
M2 296,00                    74,70 BDI 1 95,74 28.339,04 

2. FUNDAÇÃO BDI 1 - 62.382,80 

2.0.1. COMPOSIÇÃO CP59 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA M2 45,00                      9,75 BDI 1 12,50 562,50 

2.0.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 29,25                  118,18 BDI 1 151,47 4.430,50 

2.0.3. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 200,00                    58,69 BDI 1 75,22 15.044,00 

2.0.4. COMPOSIÇÃO CP64 BLOCO DE COROAMENTO 1,50X1,50X0,50 EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO UNID 20,00               1.651,94 BDI 1 2.117,29 42.345,80 

3. PILARES BDI 1 - 32.528,20 

3.0.1. COMPOSIÇÃO CP65
PILAR DE CONCRETO ARMADO 40X40X210 COM ACABAMENTO APARENTE CONFORME 

PROJETO
UNID 20,00                  874,42 BDI 1 1.120,74 22.414,80 

3.0.2. COMPOSIÇÃO CP5 CHUMBADOR EM CHAPA METALICA INOX PARA FIXAÇÃO DO PILAR DE MADEIRA UNIDADE 20,00                  394,53 BDI 1 505,67 10.113,40 

4. ESTRUTURA DE MADEIRA                                -   BDI 1 - 203.554,40 

4.0.1. COMPOSIÇÃO CP67
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE PORTICO, SUSTENTAÇÃO DE TELHADO 

CONFORME PROJETO
UN 20,00               7.940,80 BDI 1 10.177,72 203.554,40 

5. TELHADO                                -   BDI 1 - 260.875,55 

5.0.1. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 640,32                    74,00 BDI 1 94,85 60.734,35 

5.0.2. COMPOSIÇÃO CP66

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE  DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL E 

PLANA NA FACE INFERIOR COM PRÉ PINTURA  NAS DUAS FACES (NUCLEO EM EPS 

30MM)

M2    640,32                  231,93 BDI 1 297,26 190.341,52 

5.1. SINAPI-I 7569 CONTRAVENTAMENTO UN    BDI 1 - 9.799,68 

5.1.1. COMPOSIÇÃO CP15
CONTRAVENTAMENTO COM CABO DE AÇO DE 1/2', INCLUSOS MÃO DE OBRA, PARA 

TELHADOS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 84,00                    53,93 BDI 1 69,12 5.806,08 

5.1.2. COMPOSIÇÃO CP69 KIT DE FIXAÇÃO DE CABO DE AÇÕA EM ESTRUTURA DE MADEIRA UN 24,00                  129,83 BDI 1 166,40 3.993,60 

6. PINTURA , BDI 1 - 31.961,67 

6.0.1. SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 470,00                    16,27 BDI 1 20,85 9.799,50 

6.0.2. SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 862,32                    19,13 BDI 1 24,52 21.144,09 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%
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6.0.3. COMPOSIÇÃO CP13
PINTURA DE CONCRETO APARENTE COM SELANTE ACRILICO TRANSPARENTE, DUAS 

DEMÃOS
M2 67,20                    11,82 BDI 1 15,15 1.018,08 

7. RECOMPOSIÇÕES -                                -   BDI 1 - 1.974,53 

7.0.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 2,25                  684,69 BDI 1 877,57 1.974,53 

8. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 482,40 

8.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 240,00                      1,57 BDI 1 2,01 482,40 

9. EQUIPE TECNICA BDI 1 - 29.600,70 

9.0.1. SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00                  134,89 BDI 1 172,89 5.186,70 

9.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00                    63,49 BDI 1 81,38 24.414,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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