PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/RS REVITALIZACAO LARGO OSSO DA BALEIA - CONSTRUCAO DE COBERTURA
‘DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIQAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
abr-22 Sim Porto Alegre / RS REVITALIZACAO LARGO OSSO DA BALEIA - CONSTRUCAO DE COBERTURA SOBRE RUA 28,17%
Item Fonte Cddigo Descrigéo Unidade Quantidade CUSHZRU;;ItaHO ?)z)l Pre(;o(F:J$n)|tar|o Pre%;s‘;l;otal

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22 TAMANHO 2,4X1,2M, ADESIVADA FIXADAS

1.0.1. COMPOSICAO CP57 EM PILARETE CAIBROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 7,5X7.5 UNIDADE 1,00 752,40 BDI 1 964,35 964,35
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

1.0.2. SINAPI-I 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00 835,00 BDI 1 1.070,22 4.280,88
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

1.0.3. COMPOSIGAO CP9 LOCAGAO DA OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2M M 110,00 24,38 BDI 1 31,25 3.437,50

1.0.4. COMPOSICAO CP70 ANDAIME PARA SERVICOES GERAIS UN 1,00 2.604,90 BDI1 3.338,70 3.338,70

1.05. COMPOSICAO cP12 ;&PJJSI\/IE EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL (COLA FENOLICA) 10MM E ESTRUTURA DE M2 296,00 74,70 BDI 1 95,74 28.339,04

2.0.1. COMPOSICAO CP59 DEMOLICAO DE CALCADA M2 45,00 9,75 BDI 1 12,50 562,50
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO

2.0.2. SINAPI 96522 PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 29,25 118,18 BDI 1 151,47 4.430,50
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE

2.0.3. SINAPI 100896 DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 200,00 58,69 BDI 1 75,22 15.044,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 01/2020

2.0.4. COMPOSIGAO CP64 BLOCO DE COROAMENTO 1,50X1,50X0,50 EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO UNID 20,00 1.651,94 BDI 1 2.117,29 42.345,80

301 COMPOSICAO CP65 EI};_OA‘I]?E?_E)CONCRETO ARMADO 40X40X210 COM ACABAMENTO APARENTE CONFORME UNID 20,00 874,42 BDI 1 112074 22.414.80

3.0.2. COMPOSICAO CP5 CHUMBADOR EM CHAPA METALICA INOX PARA FIXACAO DO PILAR DE MADEIRA UNIDADE 20,00 394,53 BDI 1 505,67 10.113,40

- ESTRUTURA EM MADEIRA PARA EXECUCAO DE PORTICO, SUSTENTACAO DE TELHADO _ _
COMPOSICAO CONFORME PROJETO 7.940,80 10.177,72 203.554,40

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
5.0.1. SINAPI 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 640,32 74,00 BDI 1 94,85 60.734,35
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL E

5.0.2. COMPOSICAO CP66 PLANA NA FACE INFERIOR COM PRE PINTURA NAS DUAS FACES (NUCLEO EM EPS M2 640,32 231,93 BDI 1 297,26 190.341,52
30MM)
5.1 CONTRAVENTAMENTO = 9.799,68

X CONTRAVENTAMENTO COM CABO DE AGO DE 1/2, INCLUSOS MAO DE OBRA, PARA
5.1.1. COMPOSICAO CP15 TELHADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 84,00 53,93 BDI 1 69,12 5.806,08

5.1.2. COMPOSICAO CP69 KIT DE FIXACAO DE CABO DE ACOA EM ESTRUTURA DE MADEIRA UN 24,00 129,83 BDI 1 166,40 3.993,60

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMAOS. AF 01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
6.0.2. SINAPI 100750 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 862,32 19,13 BDI 1 24,52 21.144,09
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

6.0.1. SINAPI 102213 M2 470,00 16,27 BDI 1 20,85 9.799,50
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Item Fonte Codigo Descrigédo Unidade Quantidade Cust(zégltarlo ?)Z)I Pre(;o(:$n)ltar|o Pre%gg;l;otal
6.03. COMPOSICAO cP13 ;Ig\}-;g/s-\ DE CONCRETO APARENTE COM SELANTE ACRILICO TRANSPARENTE, DUAS M2 67.20 11,82 BDI 1 15.15 1.018,08

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

7.0.1. SINAPI 94990 M3 2,25 684,69 BDI 1 877,57 1.974,53

SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 240,00 BDI 1 482,40
9.0.1. SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 134,89 | BDI1 172,89 5.186,70
[9.0.2. | SINAPI \ 90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES \ H | 300,00 | 6349 | BDI1 | 81,38 | 24.414,00 |

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada. |

Observagoes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
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