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PODER EXECUTIVO MNICIPAL BALNEARIO PINHAL
Secretaria de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Ampliacdo do ESF Magistério;

Local: Avenida das Salzano Vieira da Cunha — quadra B43 - Lote: O
Magistério - Balneario Pinhal/RS.

Area de Ampliacdo: 75,73m?2.

Prazo Estimado: 180 dias.

I. CONDIGOES GERAIS

a— Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer ddvidas que porventura venham a surgir na inter-
pretacdo dos projetos, prevalecendo os detalhamentos e cotas indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteracdo na obra diferentemente do que consta no projeto, devido a fatores locais ou
guaisquer outros, deverd ser imediatamente comunicada ao Fiscal da Prefeitura Municipal, que ouvird sem-
pre os profissionais responsaveis pelo projeto.

b — Dos materiais

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o memorial descriti-
vo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informagdes em um documento,
mas na presencga do outro, ndo sera caso de omissdo, pois a contratada terd ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as normas da ABNT e as especificages de
projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material especificado deve-
ra ser solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo.

A Fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualguer material que
se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir
do recebimento da impugnacao.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satis-
fardo rigorosamente as especificacdes. As formas poderdo ser reaproveitadas, desde que ndo diminua a
qualidade final do servico.

¢ - Dos servigos

A direcdo geral da obra ficarad a cargo da empresa Contratada, a Unica responsavel perante a Prefeitura Mu-
nicipal. A obra deverd ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido recolhimento de
ART, especifico da obra em questdo, mantendo no local um mestre que responda pelo profissional, na au-
séncia do mesmo.

O mestre devera ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela Prefeitura para a obra, tendo este o
direito a seu juizo, de recusa-lo como exigir a sua substituicdo no curso da obra, caso demonstre insuficiente
pericia nos trabalhos, ou oposicdo em executar as ordens da Fiscalizagdo.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demoli¢do exigida pela Fiscalizacdo dentro de 48 horas a contar da
data de recebimento da exigéncia.

Ficard, a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo
com o projeto completo ou que estejam executados com ma qualidade. Caso a contratada se negue a demo-
lir, esta etapa serd desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer a rescisdo contratual
a critério da fiscalizacdo.
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A mao-de-obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira
gualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificacdes do
projeto completo.

A Contratada manterd no escritério da obra, em local de facil acesso, a quantificacdo e o nimero de pessoal
trabalhando na obra diariamente.

A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execucdo da obra, antes da emissdo da nota fiscal, para
a liberacdo do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. Ndo serdo pagas etapas iniciadas e ndo
concluidas, previstas na parcela, excecdo as previstas no cronograma.

Sera obrigatdrio o uso de didrio de obras pela contratada.

d - Descricdes da obra

O presente memorial tem por objetivo verificar as condicdes que regem a aplicacdo e uso dos materiais a
serem empregados na construcdo da edificacdo referente a ampliacdo da EMEI ABELHINHAS, com &rea total

de 100,70m?, construcdo de trés salas de aula, pertencente ao Municipio do Balnedrio Pinhal/RS, na Rua Das
Inddstrias - Quadra 31 Lotes 01 - Setor 144, Distrito Tunel Verde

Area de Ampliagdo: 100,70m?

As execucdes de todos os servigcos contratados deverdo obedecer rigorosamente as normas a seguir: a mao-de-
obra especializada e o acabamento esmerado; sendo impugnados todos os trabalhos executados que ndo satis-
facam o Memorial Descritivo, Projeto Arquiteténico e Projetos Complementares.

A construcdo das salas de aula configura-se como sendo térrea, com estrutura de concreto armado, laje de con-
creto armado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, com as paredes externas em alvenaria.

e - Instalacdo da obra

O local e a drea para a locacdo do canteiro da obra serdo determinados pela Fiscalizacdo, devendo a Contra-
tada visitar o local informando-se de todas as condicBes e facilidades.

Toda tubulacdo de agua fria, dguas pluviais, caixas de passagem e inspecdo de aguas pluviais e esgoto, tubu-
lacGes de energia, logica, etc., que possam interferir na execucdo do projeto ou na manutencdo das redes
existentes, deverdo ser remanejadas, com aval da fiscalizacdo. Esta orientacdo serve também para os equi-
pamentos instalados no local, que deverdo ser removidos para o espaco destinado a eles, em definitivo.

f - Da Manutencédo

Sao de responsabilidade da Contratada, as instalagdes e equipamentos tais como:

* Tapumes, cercas e portdes.

e Placas de obra, indicacOes, identificacdo, etc.

e Equipamentos de seguranca do trabalho, tais como: capacetes, dculos de protecdo, botinas, macacdes ou
roupas apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigatdrio.

e Maquinario, equipamentos e ferramental necessario.

g — Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Contratada, com a fiscalizacdo do Poder Executivo Municipal. Sera pro-
cedida, no prazo da execucdo da obra, periddica remocdo de todo o entulho e detritos que venham a se
acumular no terreno.

Toda a vegetacdo rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da construcdo do prédio, devera
ser previamente removida, bem como restos de materiais e/ou entulhos.

A Contratada devera manter e conservar as instalacdes e equipamentos existentes e que venham a sofrer
danos com a obra. Deverd também manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e conserva-
¢do, com remocao de entulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de servicos.
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h — Do Inicio dos Trabalhos

A Contratada deverd zelar pelo patriménio publico, sendo de sua responsabilidade os bens de propriedade
do Poder Executivo Municipal.

Toda a calica e restos de materiais deverao ser condicionados em cacambas metalicas para o posterior bota-
fora ou removidos periodicamente. N3do serdo tolerados restos de materiais, entulhos, espalhados pelo ter-
reno. O canteiro de obra deve ser organizado.

A Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo, mediante
solicitacdo ou ndo da Contratada.

A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as indicagdes constantes no Projeto Arquitetonico e proje-
tos complementares, pois estes se completam.

I SERVICOS A SEREM EXECUTADOS — AMPLIAGCAO DO ESF MAGISTERIO
A descricdo dos servicos abaixo segue a mesma itemizacdo da planilha orcamentdria.

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 Placa
A empresa contratada devera instalar e manter placa fixada no local da obra durante todo o periodo da
construcdo. Deverd ser confeccionada conforme padrao fornecido pela Poder Executivo Municipal Balnedrio
do Pinhal apds a assinatura do contrato, conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de Servigo,
de tamanho 2,00mx1,00m, em chapa galvanizada N22 adesivada, fixada em pilaretes de 7,5x7,5cm em euca-
lipto.

1.1.2 Tapume
O tapume serd em chapa de compensado de cola fendlica, espessura 10mm, minimo 2 metros de altura,
fixado em estrutura de madeira de eucalipto ou pinus. O tapume servird para a protecdo dos materiais de
construcdo abrigados na obra. Deverd ser montado de acordo com o projeto. E importante que o tapume se
mantenha integro durante todo o periodo de execucdo da obra. Deverd executado de acordo com anexo
nesse memorial. Conforme anexo 1.

1.1.3 Barraco
O depdsito serd local fechado de 2,7x5,4m, para a guarda de materiais e abrigo da chuva de ferramentas,
podendo ser contéiner locado. Conforme anexo 1.

1.1.4 Locacdo da obra
Devera ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra marcados
nos mesmos. A obra devera ser perfeitamente no esquadro e nivel de acordo com o projeto.

1.1.5 Marcac¢do de pontos no gabarito
Os pontos de referéncia da obra deverdo ser marcados no gabarito para que seja utilizado para delimitar a
obra perfeitamente.
Imediatamente apds a marcacdo da obra, a Contratada devera solicitar uma vistoria pela Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal, para conferéncia de localizacdo e ortogonalidade da mesma. Também devera ser solici-
tada vistoria da Fiscalizacdo apds a execucdo das formas da fundacdo, para a mesma conferéncia.
A marcacdo da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquitetonico, devendo ser checado
guando de sua conclusdo pelo responsavel técnico da Secretaria de Planejamento.
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1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.2.1 Limpeza do terreno
Devera ser removida a camada vegetal do terreno, podendo ser feito de forma manual ou mecanizada.

1.2.2 Carga, manobra e descarga
Algumas portas serdo removidas conforme projeto de demolicdo. Serdo reutilizadas na prépria obra. Caso
haja danos na porta que inviabilize a reutilizagdo da mesma, devera ser comunicada a fiscalizagdo da obra
previamente a retirada.

1.2.3  Transporte
O transporte devera ser feito com caminhdo basculante de 6m3, em via urbana pavimentada, DMT até 10km.

1.2.4 Aterro do terreno

Devera ser providenciado aterro de areia de empréstimo, em jazida legalizada, para a elevagdo do terreno
natural. O aterro devera ser espalhado e compactado em camadas de 20cm em toda a drea de intervencéo.

1.3 FUNDACOES
1.3.1 Estaca e bloco

1.3.1.1 Furagdo das estacas
Devera ser realizada a furagdo das estacas com broca de concreto, diametro 20cm, escavagao manual com
trado concha com 2,5m de profundida, com armadura de arranque. A armadura de arranque serda com 3
barras de ferro 10mm, sendo cada uma com 1,80m de comprimento, tendo 0,5m da barra exposta acima do
concreto.

1.3.1.2 Escavagao
Devera ser realizada a escava¢do manual para bloco de coroamento no local determinado em planta.

1.3.1.3 Lastro de concreto magro
Apds feita a escavacdo devera ser feito um lastro de concreto magro com 5cm de espessura.

1.3.1.4 Fabricacdo de forma para bloco
As formas deverdo estar de acordo com as dimensées indicadas nos desenhos do projeto.
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes resultantes do lancamento e da vibra-
¢do do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.
Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria
de embasamento.
Devera ser feita a fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada,
E=25mm.

1.3.1.5 Armacao de bloco 5mm
Devera ser feita a armacdo de bloco utilizando ago CA- 50 de 5mm, conforme projeto. Deve ser seguido rigo-
rosamente as premissas de projeto.
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A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdo de
que o servico estd concluido antes da concretagem.

1.3.1.6 concretagem
A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técni-
cas da ABNT, as especificacGes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo o plano de concreta-
gem com, no minimo, as seguintes informacdes:
- Defini¢do do traco do concreto a ser utilizado;
- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execucdo;
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao pre-
vistas;
- A quantidade e distribuicdo da mdo de obra necessaria para a realizagcdo dos servicos;
- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser adotado;
- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).
Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da Fiscalizacdo.
Serd composto de cimento, agua, agregado miludo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser adi-
cionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovagdo em ensaios
de laboratério.
O fornecimento, montagem, operagao e manutengdo de todos os equipamentos necessarios a preparagao,
lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.
A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a corre¢do do volume do agregado middo por ocasido da dosa-
gem. O cimento ndo deverd, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também sera vedada a
mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de dgua sera determinada
por pesagem ou por medicdo volumétrica.
O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera permitido um mistu-
ramento excessivo, que necessite de adicdo de dgua para preservar a consisténcia necessaria do concreto.
Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endure-
cido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacida-
de recomendada pelo fabricante e serd operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristi-
cas da maquina.
Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazi-
os entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.
A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdao de métodos aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

5
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Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30Mpa, com uso de
jerica- lancamento, adensamento e acabamento.

1.3.2 Viga Baldrame

1.3.2.1 Fabricacdo formas para viga baldrame
As formas deverdo ter 40cm de altura separadas entre ambas as faces por 15cm.
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressées resultantes do lancamento e da vibra-
¢do do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.
Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria
de embasamento. Devera ser feita a fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,
em madeira serrada, E=25mm.

1.3.2.2 Armacdo de viga de baldrame 10mm
Para a viga de baldrame, serdo executadas armaduras com 4 barras de ferros 10mm sendo 2 superiores e 2
inferiores com aco CA 50. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizagcdo de
gue o servico esta concluido antes da concretagem.

1.3.2.3 Armacdo dos estribos da viga baldrame 5mm
Para a viga de baldrame, serdo executadas armaduras tipo estribo (36x9) em aco 5mm com 96cm a cada
15cm com ago CA 60. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de a¢o e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizagdo de
gue o servico esta concluido antes da concretagem.

1.3.2.4 Concretagem de blocos de coroamento e viga baldrame
A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técni-
cas da ABNT, as especificacGes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de concreta-
gem com, no minimo, as seguintes informacdes:
- Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;
- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugdo;

6
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- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem ndo pre-
vistas;

- A quantidade e distribuicdo da mdo de obra necessaria para a realizagdo dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da Fiscalizacdo.

Serd composto de cimento, agua, agregado miludo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser adi-
cionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdao em ensaios
de laboratério.

O fornecimento, montagem, operagdo e manutengdo de todos os equipamentos necessarios a preparacao,
lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosa-
gem. O cimento ndo deverd, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também serd vedada a
mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de agua sera determinada
por pesagem ou por medi¢do volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera permitido um mistu-
ramento excessivo, que necessite de adicdo de dgua para preservar a consisténcia necessaria do concreto.
Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endure-
cido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacida-
de recomendada pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristi-
cas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazi-
os entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela
fiscalizagcdo. A contratada deverd ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30Mpa, com uso de
jerica- langamento, adensamento e acabamento.

1.4 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO

1.4.1 — Argamassa polimérica
Sobre as vigas de fundacdo serd aplicada camada impermeabilizante, a fim de evitar-se a subida de umidade
nas paredes, por capilaridade. Deverd ser aplicada 3 demdos do produto impermeabilizante bicomponente
semiflexivel a base de cimento e polimeros.
Superficies de concreto devem se apresentar integras e isentas de pd, materiais soltos e contaminacdes co-
mo 6leos, graxas e musgos, que possam prejudicar a penetragdo do produto na microestrutura porosa. De-
vera ser seguido rigorosamente as determinacdes do fabricante do produto.

1.5 SUPRAESTRUTURA

1.5.1 Pilares
1.5.1.1 Formas
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As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressées resultantes do lancamento e da vibra-
¢do do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento. Devera ser feita a fabricacdo de
férma para viga e pilares, em madeira de pinus serrada, E=25mm.

1.5.1.2 Armacao de ferro longitudinal pilar 10mm
Para o pilar, serdo executadas armaduras com 4 barras de ferros 10mm sendo 2 superiores e 2 inferiores
com aco CA 50. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
Para os pilares, serdo executadas armaduras com 4 barras de ferros sendo 2 superiores e 2 inferiores CA 50,
ferro 10mm. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
Para os pilares e vigas, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido rigorosa-
mente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdo de
gue o servico esta concluido antes da concretagem.
Devera ser feita a armacado de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA- 50 de 10mm.

1.5.1.3 Armacéo de estribo para pilar 5mm
Para o pilar, serdo executadas armaduras tipo estribo (36x9) em aco 5mm com 96cm a cada 15cm com ago
CA 60. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
Para os pilares e vigas, serdo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigorosa-
mente as premissas de projeto.
Para as vigas e pilares, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido rigorosa-
mente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posicées indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdao de
que o servico estd concluido antes da concretagem.
Deverd ser feita a armacdo de pilar ou viga utilizando aco CA- 60 de 5mm.
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1.5.1.4 Concretagem de pilar
A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das normas técni-
cas da ABNT, as especificacdes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de concreta-
gem com, no minimo, as seguintes informacdes:
- Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;
- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execucdo;
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem ndo pre-
vistas;
- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;
- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;
- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).
Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apos a devida autorizacdo da Fiscalizacdo.
Serd composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graido. Quando necessario, poderdo ser adi-
cionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdao em ensaios
de laboratério.
O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos os equipamentos necessarios a preparagao,
lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.
A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado milddo por ocasido da dosa-
gem. O cimento ndo deverd, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também serd vedada a
mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de dgua sera determinada
por pesagem ou por medicdo volumétrica.
O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera permitido um mistu-
ramento excessivo, que necessite de adicdo de dgua para preservar a consisténcia necessaria do concreto.
Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endure-
cido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacida-
de recomendada pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristi-
cas da maquina.
Antes do inicio do langamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazi-
os entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.
A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacado de métodos aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada deverd ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.
Devera ser executada a concretagem de pilares e vigas, FCK 25Mpa, com uso de baldes de edificacdo- lan-
¢amento, adensamento e acabamento.

1.5.2 Vigas

1.5.2.1 Formas
As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da vibra-
cdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.
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Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento.

Devera ser feita a fabricacdo de férma para viga e pilares, em madeira de pinus serrada, E=25mm.

1.5.2.2 Armaduras vigas
Para a viga, serdo executadas armaduras com 4 barras de ferros sendo 2 superiores e 2 inferiores CA 50,
ferro 10mm. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdo de
que o servico estd concluido antes da concretagem.

1.5.2.3 Armaduras estribo para vigas
Para a viga, serdo executadas armaduras tipo estribo com aco CA 60 em aco 5mm. Deve ser seguido rigoro-
samente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de mon-
tagem, arames para amarragdo, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as ar-
maduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posicées indicadas no pro-
jeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 16 ou por ponto de solda
elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizacdo de
gue o servico esta concluido antes da concretagem.

1.5.2.4 Concretagem
A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das normas técni-
cas da ABNT, as especificacdes da obra e as condi¢les gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacgdo da Fiscalizagdo o plano de concreta-
gem com, no minimo, as seguintes informacdes:
- Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;
- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execucdo;
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao pre-
vistas;
- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;
- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;
- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).
Os servicos de concretagem somente serao iniciados apds a devida autorizacao da Fiscalizacao.
Sera composto de cimento, dgua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser adi-
cionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
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de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdo em ensaios
de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos os equipamentos necessarios a preparacao,
lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosa-
gem. O cimento ndo deverd, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também sera vedada a
mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de dgua sera determinada
por pesagem ou por medicdo volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera permitido um mistu-
ramento excessivo, que necessite de adicdo de dgua para preservar a consisténcia necessaria do concreto.
Serd preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endure-
cido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacida-
de recomendada pelo fabricante e serd operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristi-
cas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazi-
os entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.

A cura e protecdo do concreto deverad ser feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada deverd ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de (pilar ou viga), FCK 25Mpa, com uso de baldes de edificacdo- langa-
mento, adensamento e acabamento.

1.5.3 Laje

1.5.3.1 Laje pré-moldada
A laje sera do tipo pré-moldada unidirecional, biapoiada, compostas por vigotas de concreto adequado para
o vado, preenchimento com tavelas ceramicas e espessura de concreto 8cm. A resisténcia a compressdo mi-
nima de 200 kg/cm? (FCK=20MPa) armadas com malha (15x15cm, 4,2mm) podendo ser usada a malha Q92,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Este item compreende as formas e escoramento.
O escoramento deve ser feito antes da colocacdo das vigas, apoiado em bases firmes, de preferéncia no
contra piso e sob escoras, nunca deixar vdos com mais de 1,20 m sem linha de escora, respeitando sempre
no vao central a contra flecha no maximo 3 cm e no minimo 2 cm. Devem estar apoiadas sobre base firme
para evitar que elas afundem na hora da concretagem e fixadas com calcos e cunhas.
Escoramento de férmas de laje em madeira ndo aparelhada, pé direito simples, incluso travamento.
O capeamento sera de concreto FCK 25 Mpa com espessura de 3cm, a armadura sera de CA 60 4,2mm espa-
cadas a cada 15cm.

A laje deverd ser escorada conforme instrucGes do fabricante da laje.

1.6 PAREDES

1.6.1 — Alvenaria

Por sobre a viga de fundacdo devidamente impermeabilizada com manta asfaltica deverdo ser executadas as
alvenarias de blocos cerdmicos, nas dimensdes de projeto, utilizando-se argamassa composta de cimento x
areia x cal hidratada para o assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas homogéneas em 1cm, sendo
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fundamental o nivelamento e a prumada. Ndo serdo aceitos servicos de alvenaria que estes requisitos ndo
estejam atendidos.

Sera executada a alvenaria de vedacgdo com blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessu-
ra 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

1.6.2 Vergas portas com até 1,5m
Sobre os vdo das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deve-
rdo ser na mesma largura dos tijolos com duas barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto
serd de FCK 25Mpa. O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

1.6.3 Vergas portas com mais de 1,5m
Sobre os vdo das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deve-
rdo ser na mesma largura dos tijolos com duas barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto
serd de FCK 25Mpa. O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

1.6.4 Vergas janelas com até 1,5m
Sobre os vdo das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deve-
rdo ser na mesma largura dos tijolos com duas barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto
sera de FCK 25Mpa. O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

1.6.5 Contravergas para vaos de até 1,5m
Sobre os vdo das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em concreto armado. As vergas deve-
rdo ser na mesma largura dos tijolos com duas barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto
serd de FCK 25Mpa. O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do véo.

1.7 REVESTIMENTO

Todas as alvenarias deverdo ser revestidas em todos os lados que ficarem aparentes. Todas as superficies a
revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens, etc.) e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

1.7.1 Chapisco externo
As superficies das alvenarias externas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa (traco
1:3) com preparo em betoneira 400l com aplicagdo de forma manual.

1.7.2 Chapisco interno
As superficies das alvenarias internas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3)
com preparo em betoneira 400l com aplicacdo de forma manual.

1.7.3 Chapisco teto

As superficies dos tetos serdo chapiscadas, com rolo para textura acrilica, com argamassa de cimento
e areia grossa (traco 1:4) e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l com aplicagdo de
forma manual.

1.7.4 Emboco externo

Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo constituidos de camadas continuas e unifor-
mes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco
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(1:2:8), preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em panos de fachada com presenca
de vdos, com espessura média de 25 mm.

1.7.5 Massa Unica no interno
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo constituidos de camadas continuas e unifor-
mes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco
(1:2:8), preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com
espessura média de 20 mm, com execucdo de taliscas.

1.7.6 Massa Unica no teto
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo constituidos de camadas continuas e unifor-
mes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco
(1:2:8), preparo mecanico com betoneira 400, aplicado manualmente em teto, com espessura média de 10
mm, com execucdo de taliscas.

1.7.7 Revestimento ceramico
Receberdo revestimento nas paredes internas do tipo ceramico com placas tipo esmaltada extra de dimen-
sdes 25x35cm aplicadas na altura interna da parede. Os elementos ceramicos deverdo receber em toda a
sua superficie camada de cimento-cola conforme orientacdo do fabricante, para perfeita aderéncia. Na posi-
cdo dos lavatorios e pias nas salas dos consultérios e outras dependéncias marcadas em planta baixa, sera
executada uma faixa de revestido com azulejos com 1,8m de altura.
As juntas serdo retas, perfeitamente niveladas, prumadas e rejuntadas com rejunte pré-pronto, na cor a ser
definida.
Os materiais adequados para o revestimento de paredes e pisos de todas as dependéncias devem ser resis-
tentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.
Devem ser sempre priorizados para as areas criticas e mesmo nas areas semicriticas, materiais de acabamen-
to que tornem as superficies monoliticas, com o menor nimero possivel de ranhuras ou frestas, mesmo
apo6s o uso e limpeza frequente.
Os materiais, ceramicos ou ndo, quando usados nas areas criticas, ndo podem possuir indice de absorcdo de
agua superior a 4%, individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas
pecas, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de absorc¢do.
O uso de cimento sem qualquer aditivo antiabsorvente para rejunte de pecas cerdmicas ou similares, é ve-
dado tanto nas paredes quanto nos pisos das areas criticas. Conforme detalhamento do anexo 2.

1.8 PISO

1.8.1 Lastro de brita
Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita, limpa (sem areia). A camada devera ser de 6cm. Por ser
uma camada drenante, ndo deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros materi-
ais, devendo ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para garantir que ndo haja comunicagdo da
camada do subleito com o piso de concreto que ndo seja a brita.

1.8.2 Contrapiso
O contrapiso aderido sobre a camada de concreto servird para a regularizacdo do piso para o assentamento
do piso. Devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa traco (1:4) na espessura média de
6cm.
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1.8.3 Revestimento porcelanato
O piso serd em placas de porcelanato 80x80cm assentados com argamassa colante ACIIl préprios para o
material. Amostra da placa de porcelanato deverd ser apresentada a fiscalizacdo antes do assentamento. Os
espacamentos das placas deverdo ser de acordo com a recomendacdo do fabricante e o rejunte impermea-
vel.
As pecas ceramicas devem possuir indice de absorgdo de dgua inferior a 0,5%, com cédigo de absorcdo Bla,
O rejunte das pecas devera deve ser de material com esse mesmo indice de absor¢do, ndo podendo ser de
cimento. As pecas devem passar por analise previa da fiscalizacdo.
O uso de cimento sem qualquer aditivo antiabsorvente para rejunte de pecas ceramicas ou similares, é ve-
dado tanto nas paredes quanto nos pisos das areas criticas. Conforme detalhamento do anexo 2.

1.8.4 Rodapé porcelanato
O rodapé serd do mesmo acabamento do piso, que podera ser recortadas as pecas com altura de 7cm, as-
sentadas com argamassa colante ACIIl e rejuntadas com rejunte impermeavel.

1.9 TELHADO

1.9.1 Remocado de telhas
Serd efetuada a remocdo de telhas para continuacdo da estrutura, de forma manual, a remocao sera na par-
te que hd juncdo do telhado novo com o antigo, unido por calha.

1.9.2 Estrutura de madeira
A fabricacdo e instalacdo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados com até 2
dguas e para telha ondulada de fibrocimento.

1.9.3 Telhamento
O Telhamento deverd ser de telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm e a colocagdo deve ser de acordo
com as especificacGes do fabricante.
Devera ser montado de acordo com as orientacGes do fabricante e conforme projeto.

1.9.4 Cumeeira/espigdo
Serdo do mesmo material da telha de 6mm.

1.9.5. Chapim
O rufo sera feito em chapa de aco galvanizado ou aluminio, corte 33cm, fixado na parede com parafuso e
bucha.

1.9.6 Rufo
O rufo sera feito em chapa de aco galvanizado ou alumio, corte 25cm, fixado na parede com parafuso e bu-
cha.

1.9.7 Calhas
As calhas serdo em chapa de aco galvanizado niumero 24, desenvolvimento de 100cm, fixadas sob o telhado,
com direcionamento da dgua para os tubos de queda

1.9. Quedas pluviais
As quedas pluviais serdo executadas com tubos PVC, dn 100mm, serdo executados do telhado até o encon-
tro com o chdo.

14



ya vy,
SAW

z

XA

PODER EXECUTIVO MICIPAL BALNEARIO PINHAL
Secretaria de Planejamento

1.9.9 Telhamento reaproveitado
O telhamento removido serd reutilizado no mesmo local, na execucdo do telhado serdo usadas telhas ondu-
ladas de fibrocimento.

1.10 ESQUADRIAS

1.10.1 Peitoril
Deverdo ser instalados peitoris em granito, com largura de 15cm, assentado com argamassa colante com
friso pingadeira. A pedra devera possuir polimento nas partes aparentes.

1.10.2 Janela
A janelas sera de aluminio tipo maxim-ar, com vidro temperado 6mm, batente e ferragem, exclusive alizar,
acabamento e contramarco.

1.10.3 Kit de porta para pintura
O kit de porta de madeira para pintura, sera semioca, padrdao médio com folha de pinos, 80x120cm, espessu-
ra de 3,5cm. Itens inclusos: Dobradica, montagem e instalacdo de batente, sem fechadura.

1.10.4 Fechadura da porta
A fechadura sera do tipo maganeta metdlica anticorrosiva, embutir para portas internas, completa, acaba-
mento padrdo médio, com execucdo de furo.

1.10.5 Instalacdo da porta de vidro
A porta pivotante de abrir serd com mola hidraulica, 1 folhas de 110x210cm, espessura de 10mm, inclusive
acessorios para deficientes fisicos (puxador e trincos).

1.10.6 Porta de aluminio
A porta de aluminio de abrir serd do tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com parafusos. A porta serd para
0 abrigo compressor.

1.10.7 Soleira
A soleira serd em granito, largura de 15cm, espessura de 2cm.

1.11 PINTURA

1.11.1 Selador paredes
Todas as paredes devem receber fundo selador acrilico, tanto internamente quanto externamente, uma
demado. Aplicacdo devera atender as recomendacées do fabricante.

1.11.2 Selador tetos
Todos os tetos devem receber fundo selador acrilico, uma demao. Aplicacdo deverd atender as recomenda-
¢Oes do fabricante.

1.11.3 Tinta acrilica para paredes
Todas as paredes devem receber duas deméaos de tinta acrilica premium (atestadas pela ABRAFATI), inter-
namente e externamente. A aplicacdo deve atender as recomendacgdes do fabricante.

A cor sera definida pela fiscalizacao.
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1.11.4 Tinta latex acrilica premium para teto
Todos os tetos devem receber duas demaos de tinta acrilica premium (atestadas pela ABRAFATI), interna-
mente e externamente. A aplicacdo deve atender as recomendacdes do fabricante.

A cor sera definida pela fiscalizacdo.

1.11.5 Preparacgdo da madeira
A madeira devera ser lixada e preparada antes da pintura, isenta de arestas vivas (farpas), retirando a poeira
com um pano Umido.

1.11.6 Fundo nivelador madeira
Em caso de imperfeicdes, corrigir com Massa para Madeira. Nivelar porosidade com mais uma demao de
Fundo Sintético Nivelador e em seguida aplicar o Esmalte Sintético.
Deverd ser aplicado um fundo nivelador alquidico branco em toda a madeira de forma homogénea. Confor-
me Norma 11702.

1.11.7 Esmalte Premium para madeira
Deverd ser aplicado duas demdos de esmalte sintético brilhante (atestadas pela ABRAFATI), produto d na cor
definida pela fiscalizacdo.
Importante ressaltar que as madeiras ndo deverdo apresentar farpas, os quais devem ser lixados apds a pri-
meira demao de esmalte para o perfeito acabamento da segunda demao.
A aplicacdo deve atender as recomendacdes do fabricante.

1.12 INSTALACOES ELETRICAS

Devem-se utilizar as convenc¢des da NBR-5410 da forma seguinte:
a) FASE — VERMELHA ou PRETA

b) NEUTRO - AZUL CLARO;

c) RETORNO - BRANCO;

d) TERRA - VERDE CLARO.

1.12.1 Tomadas de uso geral
As tomadas de uso geral 2P+T (10A/250V) serdo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado,
esse servico compreende, a tomada serd de padrdo com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, inclu-
so tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento.

1.12.2 Ponto de iluminacgdo
Serdo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado, deverdo com interruptor simples, com eletro-
duto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem lumi-
naria e lampada).

1.12.3 Tomadas de uso especifico
Deverdo haver composicdo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V), com
eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (ex-
ceto chuveiro). Terd uma tomada especial para o uso do compressor, conforme projeto elétrico.
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1.12.4 Luminaria
Serdo instaladas lumindrias de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorescente de 18W, aletada,
completa (lampada e reator incluso), poderdo ser substituidas por lumindria calha de led padrdo semelhante
a fluorescente.

1.12.5 Quadro de distribui¢do
Sera instalado o quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramen-
to trifasico, para 12 disjuntores 100A.

1.12.6 Disjuntor 20A
Serdo instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din, corrente nominal de 20A, conforme
projeto.

1.12.7 Disjuntor 16A
Serdo instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din, corrente nominal de 16A, conforme
projeto.

1.12.8 Disjuntor 32A
Serdo instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din, corrente nominal de 32A, conforme
projeto.

1.12.9 Cabos
Serdo utilizados cabos de cobre flexivel isolado, 6mm?, antichama 0,6/1,0KV, para interligacdo do quadro de
disjuntores existente ao novo quadro.

1.13 INSTALAGCAO HIDROSSANITARIA

O prédio serd abastecido com dgua da concessionaria, a qual abastecera o reservatério elevado a ser execu-
tado (torre d’dgua). A estrutura de sustentacdo serd em concreto armado, conforme projeto.

As instalagGes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as especificagdes dos fabricantes dos mate-
riais empregados, além das normas da ABNT pertinentes.

As instalagdes serdo embutidas nas alvenarias, com profundidade rigorosamente controlada de forma que as
conexdes para ligacdo dos aparelhos fiqguem perfeitamente alinhadas com os revestimentos.

A altura dos pontos de ligacdo de agua dos aparelhos serd de 0,60m (sessenta centimetros) para lavatério
comum; 0,30m (trinta centimetros) para vasos com caixas acopladas; 1,10m (um metro e dez centimetros)
para pia de cozinha situada no gabinete odontoldgico, na esterilizagcdo e na copa. O mesmo serve para o
tanque do DML; 1,80m (um metro e oitenta centimetros) para registro de gaveta interno e 1,10m (um metro
e dez centimetros) para registros de pressao.

Conforme projeto hidrossanitério, serdo instalados os seguintes aparelhos, com indicacdo dos respectivos
acessorios:

_ Lavatdrio com coluna, equipados com torneira metalica de comando por alavanca, ligacdo flexivel de plas-
tico na cor branca.

_ Tampos de granito para pia com cuba de aco inox, equipadas com torneira metdlica de comando por ala-
vanca.

_Tanque de inox com torneira metdlica fechamento automatico.

_ Registros de gaveta com acabamento metalico.

_ Canalizacdes e conexdes de PVC soldavel para agua fria, bitolas conforme projeto.

_ Conexdes de PVC reforcados com bucha de latdo (linha azul) para ligacdo de aparelhos, inclusive registros,
bitolas indicadas no projeto.
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_ Todos os equipamentos deverdo ser submetidos a apreciagdo dos técnicos da Prefeitura Municipal para o
aceite, antes da instalacdo dos mesmos.

_Todos os ambientes que possuem lavatérios serdo abastecidos com agua fria (HF), conforme RDC 050 capi-
tulo 03.

1.13.1 Ponto de consumo terminal
O ponto de tubulagdo terminal de dgua fria(sub-ramal) com tubulacdo de PVC, dn 25mm, instalado em ramal
de dgua, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria.

1.13.2 Registro de gaveta
O registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4”, com acabamento canopla cromados.

1.13.3 Bancada de granito
A bancada serd de granito cinza 150x60cm, com cuba de embutir de aco, valvula americana em metal, sifdo
flexivel em PVC, engate flexivel 30cm, torneira cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4”, p/ cozinha, padrdo
popular.

1.13.4 Lavatorio
O lavatdrio serd de louca branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrdo médio, incluso sifdo tipo gar-
rafa, valvula e engate flexivel de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrdo médio.

1.13.5 Torneira metdlica
Sera usada torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada, pressao, fechamento automati-
co, bica baixa.

1.13.6 Tubo PVC 4gua fria
O tubo serd de PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua.

1.13.7 Caixa sifonada
A caixa sifonada serd de PVC, dn 100x100x50cm, junta eldstica, fornecida e instalada em ramal de descarga
ou em ramal de esgoto sanitario.

1.13.8 Tubo PVC esgoto dn 40mm
O tubo serd de PVC, série normal, esgoto predial, dn 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
esgoto sanitario.

1.13.9 Tubo PVC esgoto dn 50mm
O tubo serd de PVC, série normal, esgoto predial, dn 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
esgoto sanitario.

1.13.10 Caixa enterrada esgoto
A caixa hidraulica para esgoto serd enterrada, retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, di-
mensdes internas: 0,4x0,4x0,4m para rede de esgoto.

1.13.11 Tubo PVC esgoto dn 100mm

O tubo serd de PVC, série normal, esgoto predial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
esgoto sanitario.
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1.14 SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO

1.14.1 Fossa séptica
A fossa séptica sera circular, em PAD foto séptica em polietileno de alta densidade, diametro interno=
1,88m, altura interna= 1,50m, com capacidade 4.160lI.

1.14.2 Filtro anaerdbico
O filtro anaerdbico sera circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno= 1,88m, altura interna= 1,50m
com tampa de concreto, volume Util de 4.160l.

1.14.3 Sumidouro

Deverad ser utilizado equipamento para a abertura da vala para a construcdo do sistema de sumidouro, con-
forme projeto.
O sumidouro sera retangular, em alvenaria com blocos de concreto ou tijolo macico, dimensdes internas:
1,0x11,0xH=1,0m, &rea de infiltracdo: 25m2.
As alvenarias devem ser executadas de bloco ceramico, nas dimensdes de 14x9x19, na espessura de 14, utili-
zando-se argamassa composta de cimento x areia x cal hidratada para o assentamento dos blocos.

Devera ser executado laje do sumidouro em concreto armado, na espessura de 6cm. As dimensdes
devem ser de acordo com o projeto, com pecas de concreto pré-moldado.

1.14.4 Tubo de PVC rede coletora
O tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 150mm, junta elastica.

1.15 PASSEIO

1.15.1 Lastro de brita
Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita 2, limpa. A camada devera ser de 5cm. Por ser uma ca-
mada drenante, ndo deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros materiais, de-
vendo ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para garantir que ndo haja comunicacdo da camada
do subleito com o piso de concreto que nao seja a brita.

1.15.2 Passeio
Sera executado um passeio (calgcada) de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura de 8cm, armado.

1.16 EXTRAS

1.16.1 Papeleira de parede
Serd executada uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacdo.

1.16.2 Saboneteira de parede

Serad executada uma saboneteira de parede em plastico ABS com acabamento cromado em acrilico, incluso
fixacdo.
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1.17 SERVICOES DO ESF MAGISTERIO

Sera removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
pavimentacdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de
chapisco, assim como as de tinta, serdo removidas de todos os compartimentos, sendo que ndo podera ser
utilizado nenhum tipo de acido na limpeza final.

A verificacdo final serd procedida, cuidadosamente, das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca
de todas as instalacdes da obra.

Na entrega da obra serdo feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os testes visam aquilatar o
funcionamento normal: iluminacdo, controles, circuitos elétricos, etc.

Serd feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, os arremates e retoques necessarios, sendo que eles
serdo realizados imediatamente.

Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fard um oficio a Fiscalizacdo solicitando a vistoria para a
entrega da obra. Apds a vistoria, cabe a Fiscalizacdo lavrar um termo de recebimento provisério, no qual
assinalara as falhas pendentes de solucédo.

Estas falhas deverdo ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando sera lavrado o termo de
recebimento da obra.

1.17.1 Limpeza de piso
Serd feita a limpeza do piso com pano umido.

1.17.2 Limpeza de porta
Sera feita a limpeza das portas com pano Umido.

1.17.3 Limpeza de janela
Sera feita a limpeza do piso com pano Umido.

1.17.4 carga e descarga de entulho
Sera feita a carga e descarga de entulho em local autorizado e o mais préximo possivel da obra.

1.17.5 Transporte de entulho
O transporte deverd ser feito com caminho basculante de 6m?3, em via urbana pavimentada, DMT até 10km.

Balneario Pinhal, 25 de outubro de 2023.
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