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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MAGISTÉRIO 

(PASSARELA DE ACESSO À PRAIA). 

LOCAL: AVENIDA ATLÂNTICO ENTRE A RUA 

CACHOEIRA DO SUL E RUA OSVALDO ARANHA. 

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO PINHAL/ RS. 

ÁREA: 182,29M². 

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS. 

 

INTRODUÇÃO 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de material e mão de obra para execução de 1 

(uma) passarela, dando acesso à praia, em madeira tratada em autoclave. O material 

utilizado deverá seguir as normas OSMOSE K33 C – Óxido- de acordo com as NBR’s 

8.456,7.455,9.480 e 7.190, é um preservativo hidrossolúvel, de ação fungicida e inseticida, 

classificado quimicamente como Arseniato de Cobre Cromatado (CCA – ÓXIDO). 

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento e a organização da mão de obra para execução dos serviços 

serão atribuições da empresa CONTRATADA, que deverá considerar a qualificação 

profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, 

legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam 

sobre a natureza dos serviços.  

mailto:PLANEJAMENTO@balneariopinhal.rs.gov.br


 
 

 

E-mail: PLANEJAMENTO@balneariopinhal.rs.gov.br ou (51)3682.0188 

2 

A fiscalização da Prefeitura Municipal do Balneário Pinhal-RS poderá exigir da 

CONTRATADA a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que 

verificada a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada à 

boa administração do canteiro.  

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contrária, 

serão fornecidos pela empresa CONTRATADA.   

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 

obra, serão de competência e responsabilidade da CONTRATADA. 

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal-RS, devendo a empresa 

CONTRATADA providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após 

da ordem de serviço. 

É de total responsabilidade da empresa CONTRATADA o conhecimento de 

normas de trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de 

Balneário Pinhal-RS. 

Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor 

das obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura. Para 

tanto é necessário que a CONTRATADA peça a respectiva permissão por escrito. 

 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Serão de uso obrigatório os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme 

disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas. As 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens e superfícies de trabalho. Todos e 

quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da firma a qual 

for adjudicada à obra ou serviço. Todo o serviço que necessite maquinário, seja 

motoniveladora, retroescavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc. será atribuição da 

CONTRATADA. Em hipótese alguma a Prefeitura Municipal fornecerá sua infraestrutura 

de equipamentos. 
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FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de 

serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 

observadas as especificações e demais requisitos do edital. 

A fiscalização da Prefeitura Municipal, ao considerar concluída a obra ou serviço, 

comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de 

recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória 

ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado 

do recebimento provisório ou definitivo, a obra como um todo será recebida em caráter 

definitivo por comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 

1.245 do código civil. 

 

PRAZOS 

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. 

Sugerimos o prazo de execução de 60 dias. 

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 

CONTRATADA, desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de 

sua vontade, comprovadamente, e devidamente aceita pela comissão. 

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento 

provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 

 

SERVIÇOS 

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços 

adaptando-se as condições. 

Todos os materiais necessários para a execução da obra correm por conta da 

CONTRATADA. 

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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TRATAMENTA AUTOCLAVE 

A totalidade da madeira utilizada deverá ser submetida à impregnação com 

soluções preservativas por meio de pressão, que penetram nas camadas permeáveis da 

madeira, protegendo-a contra a ação de agentes deterioradores por um longo período. 

O tratamento deverá ser realizado em unidade industrial denominada Usina de 

Preservação de Madeira – UPM. A UPM é composta por autoclave (cilindro de 

tratamento), conjunto de motobombas, tanques, tubulações e instrumentos de controle de 

operação. 

Neste equipamento, a madeira é submetida a um vácuo inicial (retirada do ar e 

umidade das células da madeira), pressão (introdução do preservativo nas camadas 

permeáveis) e vácuo final (remoção do excesso de produto das superfícies das peças). 

Este tratamento quando a madeira estiver sujeita a situações de agressividade 

biológica e/ou em situações de responsabilidade estrutural é de extrema importância, pois a 

madeira está em contato direto com o solo, sujeita a fontes de umidade e/ou situações de 

fortes intempéries. 

O material utilizado deve seguir as normas OSMOSE K33 C – Óxido, um 

preservativo hidrossolúvel, de ação fungicida e inseticida, classificado quimicamente como 

Arseniato de Cobre Cromatado (CCA – ÓXIDO). 

A autoclave é utilizada com muita segurança nas UPM, dentro de um sistema 

industrial fechado, em que não há contato direto do homem com o produto. É utilizado 

após dissolvido em água e, uma vez penetrando nas camadas permeáveis da madeira, seus 

componentes serão micro distribuídos, limitando a solubilidade destes uma vez ocorrida a 

fixação primária. 

Os elementos químicos do OSMOSE K33 C- Óxido, distribuem-se nas paredes das 

células da madeira (“fibras”), dado que todos eles se encontram na forma de óxidos puros. 

O Cromo promove um processo de ancoragem do Cobre (fungicida) e do Arsênio 

(inseticida) com os elementos celulósicos da madeira. A partir deste processo, a madeira 

fica imunizada contra a ação de fungos (apodrecimento) e insetos (brocas e cupins). 

A madeira tratada a pressão com Osmose K33 C – Óxido não exala odores ou 

vapores e por ser formulado somente com compostos óxidos, com alto grau de pureza, 

reage e fixa-se à estrutura celular da madeira, formando compostos praticamente 

insolúveis. Além disso, não deixa resíduos superficiais na madeira, mantém inalterada a 
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sua condutividade elétrica e a combustibilidade e não aumenta a corrosividade dos metais 

quando em contato com a mesma. 

A madeira tratada com o produto hidrossolúvel (base água) Osmose K33 C pode 

receber qualquer tipo de acabamento posterior. O acabamento ideal é proporcionado por 

produtos penetrantes, não-formadores de filmes ou películas, e que também apresentam 

características hidrorrepelentes (repelentes à água ou umidade).  

O produto ideal para tais aplicações é o da linha STAIN, pois além de apresentar 

todas essas características apresenta também filtro solar. 

Após o tratamento preservativo, recomenda-se que a madeira tratada com Osmose 

K33 C seja comercializada somente depois de ocorrida a fixação primária, cuja demora 

ocorre em função da temperatura ambiente. A 10ºC, essa fixação demora 13 dias; a 25ºC, 

demora 3 dias (72 horas) e a 90ºC demora 2 horas (120 minutos).  

Quando esta madeira for trabalhada, serrada, lixada ou entalhada, o uso de máscara 

contra pó torna-se necessário, para evitar a inalação frequente e prolongada da serragem. 

Tais serviços devem ser executados em locais externos, arejados e sem acúmulo de poeira.  

Preferencialmente, qualquer corte, entalhe, furo, etc. deverá ser realizado antes do 

tratamento. O procedimento ideal para a destinação final adequada é enviar os resíduos da 

madeira para um aterro industrial controlado, que esteja devidamente registrado pelo 

Órgão Ambiental local, de acordo com a legislação ambiental municipal e estadual vigente. 

Sobras e resíduos da madeira tratada não podem ser reutilizados na fabricação de produtos 

destinados à queima como carvão ou briquetes.  

Também NÃO PODEM ser utilizados como combustível em fogões, lareiras, 

churrasqueiras ou para qualquer tipo de queima a céu aberto, porque podem produzir gases 

tóxicos. Os resíduos de madeira tratada também NÃO DEVEM ser utilizados em contato 

com alimentos, água potável e cama para animais. 

Controle de qualidade: As retenções de ingredientes ativos da madeira tratada com 

Osmose K33 C devem atender aos padrões de especificação AWPA, AS e ABNT através 

das NBR’s 8456, 7511, 9480 e 7190. Osmose K33® C é produzido atendendo ao standard 

P5 da AWPA - American Wood Protection Association.  
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1. OBRAS EM MADEIRA 

 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1.1. Placa de obra 2,40x1,20m 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

A placa terá as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m, e deverá ser confeccionada em 

chapas metálicas planas, resistente às intempéries. As informações da placa serão 

fornecidas pela fiscalização e deverão ser adesivadas à placa.  

Deverão ser cravados pilares de 7,5x7,5 cm para a fixação da placa. 

 

1.1.2. Central de trabalho 

Será executada a central de trabalho em canteiro de obras com 10m², sem 

mobiliário, com fechamento em chapa compensada três lados e telhado de fibrocimento, 

elétrica, hidráulica e extintor (1 classe A de 10 litros e 1 classe BC de 4Kg), podendo ser 

substituído por 1 (um) 2A20BC 8Kg. 

 

1.1.3. Locação da obra 

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”; 

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a 

estrutura do gabarito; 

No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes; 

Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do 

topo (“L”). 
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1.1.4. Locação e montagem de andaime 

Será efetuada a locação e montagem de andaime em locais que o exigem, sendo 

imprescindível a utilização de todos os meios de segurança, tanto coletiva quanto 

individual, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR 4 e 6) - EPC e EPI. 

 

1.2. PILARES QUADRADOS EM MADEIRA  

 

1.2.1. Pilar 15x15cm de pinus tratado 

Os pilares 15x15cm serão tratados de acordo com descrição exposta na introdução 

do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. Os pilares deverão ter 

retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m³ no seu tratamento.  

 

1.2.2. Instalação de pilar 15x15cm 

Serão instalados os pilares 15x15cm com o auxílio de cavadeiras, sendo as 

perfurações com profundidade de 1,00m, as medidas da profundidade de cada pilar estão 

expressas em projetos. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 

 

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

1.3.1. Impermeabilização da base do pilar 

Será impermeabilizada a base do pilar, para evitar o contato direto dos pilares com 

o solo, evitando assim a umidade e o posterior apodrecimento da base. A 

impermeabilização será executada com 1 demão de manta líquida asfáltica. 

A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e 

isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleos, desmoldantes, etc.; 

Aplicar a manta líquida asfáltica com brocha ou trincha, antes da sua instalação 

deverá ser avisado o fiscal da Prefeitura Municipal, com antecedência, para análise da 

impermeabilização ANTES DA INSTALAÇÃO no local; 
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1.4. ESTRUTURA E PISO 

 

1.4.1. Estrutura para deck 

Estrutura para deck em pinus tratado, incluso a viga 8x20cm em pinus entre os 

pilares, barroteamento 6x12, deck 10cm e=3cm, fixação em aço galvanizado. Para o deck 

a retenção deverá ser de 7,5 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3. 

A fixação da viga 8x20cm no pilar será através de barra roscada, arruelas e porcas 

galvanizadas a fogo. O barroteamento 6x12cm será fixado no pilar através de barra 

roscada, arruelas e porcas galvanizadas a fogo. O deck 10x3cm será fixado no caibro 

6x15cm com prego lentilhado anelado galvanizado a fogo 17x27. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 

 

1.5. GUARDA-CORPO 

 

1.5.1. Guarda-corpo passarela 

Guarda-corpo em pinus tratado, executado com caibro 5x15cm, caibro 8x10cm e 

ripa 7x3cm, deverá ser feita a cava no caibro 8x10cm e posterior colocação da ripa 7x3xm, 

sendo colada com PUR.   

Os caibros 5x15cm (extremidades dos módulos) deverão ser fixados entre eles com 

parafuso com cabeça quadrada M16 com 125mm com porca e arruela, ambos zincados a 

fogo, conforme projeto. Já a fixação do caibro 5x15cm na viga será com dois parafusos 

M16 300mm zincado a fogo, a fixação no pilar será parafuso M16 300mm com porca e 

arruela, ambos zincados a fogo, conforme projeto. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain na cor Nogueira. 

Para o guarda-corpo a retenção deverá ser de 7,5 Kg de Arseniato de cobre 

Cromatado (CCA) por m3. 

 

1.5.2. Corrimão simples h:0,92m de altura e dim: 5x5cm 

O corrimão será de pinus 5x5cm boleado nos cantos, com a altura: 0,92m do nível 

da passarela. A fixação do suporte de alumínio no guarda-corpo será com parafuso rosca 
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soberba cabeça chata fenda simples 5,5x50mm (2”) zincado a fogo, a fixação do suporte de 

alumínio no corrimão será com parafuso rosca soberba zincado a fogo cabeça chata fenda 

simples 3,8x30mm (1.¼”). 

 

Figura 1- suporte alumínio p/ corrimão 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain na cor Nogueira. 

 

1.6. PINTURA 

 

1.6.1. Pintura Stain 2 demãos em toda a estrutura 

Será efetuada a pintura com 2 demãos de toda a estrutura com tinta acabamento 

Stain, sendo dadas duas demãos antes da instalação. A cor definida para todo o madeirame 

é Imbuia, exceto o guarda-corpo e o corrimão que serão Stain na cor Nogueira. 

1.6.2. Pintura Stain 1 demão para deck e guarda-corpo após instalação 

Será efetuada a pintura de 1 demão na parte superior do deck e em todo o guarda-

corpo e corrimão, com tinta acabamento Stain após a instalação no local. A cor definhada 

para o deck será Stain na cor imbuia, já para o guarda-corpo e corrimão será Stain na 

cor nogueira. 
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1.7. CONTRAVENTAMENTOS 

 

1.7.1. Contraventamentos em pinus 8x20cm 

Será executado contraventamento de pinus (8x20cm), conforme projeto. Tratados 

com CCA, a retenção deverá ser de 7,5 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) 

por m3. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain na cor Imbuia. 

 

1.8. PERGOLADO MIRANTE 

 

1.8.1. Execução de pergolado em pinus 

Os pilares do pergolado serão 20x20cm em pinus, as vigas serão 8x20cm em pinus 

e os caibros 6x12cm em pinus. 

A fixação do pilar do pergolado no pilar da estrutura será com M16 comprimento 

450 mm, cabeça quadrada galvanizado a fogo. A fixação do 8x20cm no pilar 20x20cm será 

com M16 comprimento 350mm. A fixação do 6x12cm na viga 8x20cm será com parafuso 

rosca soberba 5/16” 150mm galvanizado a fogo. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain na cor Imbuia. 

 

Balneário Pinhal, 26 de março de 2024. 

                 

 

 

Raul Dariva Maggi 

Engenheiro Civil – CREA-RS172453 

 

 

 

Jeversom Lopes dos Santos 

Engenheiro Civil – CREA-RS240253 
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